

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozšíření Úřadu práce Chomutov, Cihlářská ulice č.p. 4106	JKSO	801 61
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Chomutov
		IČ	DIČ
Objednatel	Úřad práce ČR - Krajská pobočka Ústí nad Labem		
Projektant	SM - PROJEKT spol. s.r.o.		
Zhotovitel	Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK													
A		Základní rozp. náklady			B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	6 863 921,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž		11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		0,00		
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)			6 863 921,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS			0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	6 863 921,00
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 6 863 921,00 DPH	1 441 423,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	8 305 344,00
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00