

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření Úřadu práce Chomutov, Cihlářská ulice č.p. 4106

Objekt: SO 03 - Kanalizace

Část:

JKSO:

Objednatel: Úřad práce ČR - Krajská pobočka Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Datum: 17.05.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	59 870,86
1	Zemní práce	23 386,33
4	Vodorovné konstrukce	1 283,25
5	Komunikace	1 573,57
8	Trubní vedení	20 234,82
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 019,69
99	Přesun hmot	10 373,20
M	Práce a dodávky M	2 611,11
23-M	Montáže potrubí	2 611,11
	<u>Celkem</u>	<u>62 481,97</u>