

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření Úřadu práce Chomutov, Cihlářská ulice č.p. 4106
Objekt: SO 01 - Vlastní objekt - stavební část, vč. instalací
Část: Zdravotně-technické instalace
JKSO:

Objednatel: Úřad práce Chomutov
Zhotovitel:
Datum: 20.06.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	215 220,13
1	Zemní práce	91 726,78
2	Zakládání	5 747,30
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 431,13
4	Vodorovné konstrukce	6 800,86
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 907,63
8	Trubní vedení	4 995,90
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	39 519,07
99	Přesun hmot	39 091,46
PSV	Práce a dodávky PSV	261 095,64
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 723,96
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	55 785,40
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	42 952,20
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	123 728,62
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	27 905,46
	<u>Celkem</u>	<u>476 315,77</u>