

Smlouva o dílo

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku mezi stranami, jimiž jsou:

Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2

jednající: Ing. arch. Yvona Jungová, ředitelka krajské pobočky v Ostravě

IČ: 72496991

adresa pro doručování:

ÚP ČR, Krajská pobočka v Ostravě, 30.dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Č.ú.: 37822761/0710

(dále jen objednatel)

a

TETRONIK – výrobní družstvo Terezín, družstvo

se sídlem: Prokopa Holého 183, 411 55 Terezín

zápis v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73

jednající: Jiřím Rousem, Předsedou družstva

IČ: 00483389

DIČ: CZ00483389

Bankovní spojení: ČSOB Litoměřice

č.ú.: 169364790/0300

(dále jen zhotovitel)

I.

Identifikační údaje díla

Název díla: „ÚP ČR – zhodnocení vyvolávacích systémů (KrP Ostrava)“

Objednatel: Česká republika - Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě

II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění dle této smlouvy (dále jen dílo) je **zhodnocení (rozšíření) funkčnosti stávajících vyvolávacích zařízení v 6 objektech:**

- a. KoP Rýmařov, tř. Hrdinů 601/16, Rýmařov
- b. KoP Krnov, Šmeralova 20/3, Krnov
- c. KoP Frýdek Místek, Na Poříčí 3510, Frýdek Místek
- d. KoP Nový Jičín, Tyršova 140/5, Nový Jičín
- e. KoP Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 Kopřivnice
- f. KoP Bohumín, Čáslavská 731, Bohumín

2. Součástí díla je zejména:

- Vypracování projektové dokumentace ve 2 vyhotoveních, a to ke každé části díla dle předchozího odstavce
- Dodávka a montáž nových komponentů (jejich úplné začlenění do funkčních celků jednotlivých vyvolávacích systémů)
- Zaškolení zaměstnanců objednatele v rozsahu maximálně 6 hodin, předání veškeré související dokumentace, návodů k obsluze apod.

- Provedení příslušných zkoušek (včetně zkušebního provozu v rozsahu 10 dnů), revizí a atestů, pokud jsou pro užívání díla nutné.
 - Uvedení prostor do původního stavu, úklid a likvidace odpadu.
3. Podkladem pro vypracování předmětu díla jsou:
- a) Požadavky uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu „ÚP ČR – zhodnocení vyvolávacích systémů (KrP Ostrava)“
4. Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla uvedenou v čl. III. této smlouvy.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková smluvní cena díla činí **882 302,- Kč** včetně DPH (po zaokrouhlení). Slovy: osmsetosmdesátdvatisícetřistadva korun českých. Tato cena se sjednává jako maximální možná a nepřekročitelná, jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, jež při provádění díla vynaloží tak, aby předmět díla jako zcela funkční a bezvadný mohl být předán objednateli. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustné.
2. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla (např. doprava, materiál, montáž a související práce, úklid apod.). Zhotovitel rovněž potvrzuje skutečnost, že je schopen zprovoznit celý systém dle podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku.
3. Cena bude uhrazena na základě fakturace. Faktura bude objednateli doručena bezodkladně po řádném dokončení a protokolárním předání díla, které bude bez vad a nedodělků, nejpozději však do 15 dnů od předání díla.
4. Splatnost faktury bude činit 21 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu (v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a bude splňovat podmínky dle §13a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Na faktuře bude uvedeno označení názvu objednatele přesně tak, jak je tento označen v této smlouvě. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přetrhne původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od prokazatelného doručení bezvadné faktury objednateli.
6. Na provádění díla nebude objednatelem poskytnuta záloha.

IV.

Doba a místo plnění

1. Provádění díla bude zhotovitelem započato do 15 dnů od data podpisu této smlouvy v dílčích termínech dle harmonogramu prací, který je nedílnou součástí (přílohou) této smlouvy.

Ke sjednání jednotlivých termínů jsou za objednatele oprávněni:

- a. KoP Rýmařov / Ing. Jiří Unverdorben
- b. KoP Krnov / Ing. Jiří Unverdorben
- c. KoP Frýdek Místek / RNDr. Lubomír Kaděra
- d. KoP Nový Jičín / Ing. Evžen Kučera
- e. KoP Kopřivnice / Ing. Evžen Kučera
- f. KoP Bohumín / Ing. Zuzana Golasowská

2. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předmět díla řádně předán objednateli nejpozději **do 31.10.2013**, při podpisu smlouvy nejpozději do 15.9.2013.

3. Místem plnění je ÚP ČR, Krajská pobočka v Ostravě, 30.dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava a jednotlivá kontaktní pracoviště uvedená v čl.II, odst.1., písmeno a) až f) této smlouvy. Konkrétní prostory jsou zhotoviteli známy, neboť si na základě nabídky objednatele všechny prohlédl.

V.

Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo včas, kvalitně a s náležitou odbornou péčí dle potřeb a požadavků objednatele. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat v souladu s touto smlouvou a závaznými podmínkami výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, ve sjednané době.

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nevznikla na majetku objednatele škoda. Toto se týká především procesu montáže rozvodů, jenž musí probíhat tak, aby při něm nedošlo k poškození součástí a příslušenství budovy objednatele. Případná manipulace s vybavením budovy úřadu (nábytek na chodbách, obložení stěn a stropu, lišty apod.) musí být zhotovitelem prováděna nanejvýš šetrně, aby nedošlo k jeho poškození.

3. Kabele a ostatní příslušné vedení bude zhotovitelem provedeno za součinnosti objednatele, kdy s ním bude v průběhu provádění díla domluveno přesné umístění a trasa vedení. Kabele a ostatní příslušné vedení budou uschovány v plastových lištách. V místech, kde jsou již lišty instalovány a jejich kapacita umožňuje přidání dalšího vedení, se přednostně využijí tyto stávající lišty.

4. Zhotovitel je povinen ihned upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem ke zhotovení díla a včas si od objednatele vyžádat potřebné podklady.

5. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby byl co nejméně omezen provoz a činnost pracovníků úřadu.

6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména zajistit zhotoviteli přístup do všech prostor, v nichž má být dílo prováděno. Objednatel je rovněž povinen zpřístupnit zhotoviteli sociální zařízení a zdroj elektrické energie.

7. Objednatel je povinen řádně a včas provedený předmět díla převzít. Objednatel není povinen převzít předmět díla, jenž vykazuje vady a to i tehdy, pokud se jedná o vady, jež nebrání užívání předmětu díla.

8. Společně s předáním díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady o zboží, záruční listy, návody k použití, vyškolí obsluhu apod.
9. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele pověřit provedením díla jinou osobu.
10. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude zrealizováno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR a ČSN.
2. Zhotovitel poskytuje na celý předmět díla záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí předmětu díla. U systémů uvedených v čl. II. pod bodem 1, písmeno a) až f) bude původní záruka na tyto systémy zrušena a nová záruka v délce trvání 24 měsíců se bude vztahovat na systém celý. Celý předmět díla bude po uvedení do provozu způsobilý ke smlouvanému účelu a zachová si po tuto dobu smlouvané užité vlastnosti.
3. Objednatel se zavazuje, že případné reklamace vad díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po jejich zjištění, a to osobně, prostřednictvím elektronické pošty, faxem nebo zasláním písemného vyrozumění.
4. Zhotovitel se zavazuje k nastoupení k odstraňování reklamovaných vad díla a zprovoznění zařízení maximálně do 5 dnů od jejich nahlášení.
5. Komponenty lze, v případě stěhování, jednoduše přenést a opětovně je použít v jiných prostorech. Záruka se v takovém případě neruší za podmínky, že demontáž a montáž provede Zhotovitel nebo Zhotovitelem certifikovaná firma.

VII.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dle bodu VI. odst. 4 této smlouvy činí 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíce korun českých) za každý den prodlení s nastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením povinností vyplývajících z této smlouvy, a to v jejím plném rozsahu.

VIII.

Změna a zrušení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.


IX.

Závěrečná ustanovení

1. Převzetím předmětu díla se rozumí sepsání a oboustranné podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla.
2. Ostatní náležitosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž každý je originál. Objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Ostravě dne 30-07-2013

.....
Ing. arch. Yvona Jungová
ředitelka krajské pobočky



V Terezíně dne 26.7.2013

.....
Jiří Rous
Předseda družstva

TETRONIK
Prokopa Holého 183, 411 55 Terežín
Tel: + 420 416 782 458
E-mail: tetronik@tetronik.cz
IČO: 00483389, DIČ: CZ00483389
Středisko: 50

Příloha č. 1 – Harmonogram prací

Pobočka:	Termín prací od / do:	Dokončení / předání:
KoP Rýmařov,	05.8. – 16.8.2013	do 6.9.2013
KoP Krnov	09.8. – 23.8.2013	do 6.9.2013
KoP Frýdek Místek	23.8. – 10.9.2013	do 25.9.2013
KoP Kopřivnice	23.8. – 10.9.2013	do 25.9.2013
KoP Nový Jičín	16.9. – 04.10.2013	do 18.10.2013
KoP Bohumín	16.9. – 04.10.2013	do 18.10.2013

Návrh termínů lze po dohodě s Objednatелеm upravit, přehodit dle vhodnosti. Přesný termín a čas nástupu techniků bude sdělen vždy s min. 3 denním předstihem

Dle Smlouvy o dílo čl. IV, odst. 2 bude dílo zhotovitelem dokončeno a předmět díla řádně předán objednateli nejpozději **do 31.10.2013.**

Harmonogram vytvořil:

.....
Jiří Rous – předseda družstva

 **TETRONIK**

Prokopa Holého 183, 411 55 Terezín

Tel: + 420 416 782 458

E-mail: tetronik@tetronik.cz

IČO: 00483389, DIČ: CZ00483389

Středisko: 50