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TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 70 F tl. DLE KÓTY VÝKRESU

TEPELNÁ IZOLACE MULTIPOR tl. DLE KÓTY VÝKRESU

OMÍTKA - BÍLÁ BARVA

OMÍTKA - ŠEDÁ BARVA

OBKLAD FASÁDY - TAHOKOV

KAMENNÝ OBKLAD

SO 01
Rekonstrukce budovy ÚP

08/2014

Vypracoval

Zodp. projektant

Tech. kontrola

Zhotovitel:

Zak. číslo

Datum

Stupeň

13-UL31-002

DPS

Objednatel:

Zhotovitel DPS:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17

460 02 Liberec 3

Česká republika - Úřad práce České republiky

Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28

HIP:

Ing.Jan Los

Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L.

Děčínská 717/21

400 03 Ústí nad Labem

Bc.Tomáš Frajer

Ing.Jan Los

Ing.Jan Los

Počet formátů

ParéČ. přílohy

Měřítko

ŘEZ B-B - NOVÝ STAV

Akce

Příloha

4×A4

1:100ÚP ČR - Děčín

- rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

D.1.1.
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