

Veřejná zakázka

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

**zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

(dále jen „**zadavatel**“ nebo „**MPSV**“)



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. I

dle § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**ZVZ**“).

MPSV, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, poskytuje tímto v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 ZVZ dodatečné informace k zadávacím podmínkám z vlastního podnětu.

Na základě administrativního nedopatření byla na profilu zadavatele uveřejněna pracovní verze přílohy zadávací dokumentace č. 15 Tabulky pro zpracování nabídkové ceny, která v některých dílčích částech zcela nekoresponduje s přílohou zadávací dokumentace č. 6 Funkční a technické požadavky.

Pracovní verze přílohy zadávací dokumentace č. 15 Tabulky pro zpracování nabídkové ceny byla z profilu zadavatele stažena a nahrazena řádnou verzí dokumentu, který tvoří přílohu č. 1 těchto dodatečných informací. **Tato řádná verze dokumentu je závazná pro zpracování nabídek uchazeči.**

Rozdíl mezi pracovní verzí a řádnou verzí přílohy zadávací dokumentace č. 15 Tabulky pro zpracování nabídkové ceny je následující:

- **Původní znění dokumentu**

Ceny za požadované dílčí projekty rozvoje KSI					
	a	b	c	d	e
		Cena za projekční výstupy	Cena realizace	Cena HW a SW zahrnutého do předmětu plnění	Celkové ceny za jednotlivé služby rozvoje KSI
Předpis výpočtu					Součet cen ve sloupcích „b“ + „c“ + „d“ (NEVYPLŇUJTE) Cena ze sloupce „e“ + DPH (NEVYPLŇUJTE)
		Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH
Datová centra					
27	Konsolidace serverů v datových center				0,00
28	Migrace KI DC do nové lokality				0,00
29	Vybudování komunikační infrastruktury pro nové datové centrum				0,00
30	Systém přístupu uživatelů k síťovým prvkům				0,00
31	Propojení nového DC pomocí DWDM technologie				0,00
32	Virtualizace serverů v demilitarizované zóně (DMZ)				0,00
33	Zajištění VPN přístupu servisních organizací				0,00
34	Zvýšení odolnosti centrálního systému služeb DNS, DHCP, IPAM				0,00
35	Optimalizace služby NTP				0,00
36	Upgrade serverů s nepodporovaným operačním systémem (Windows + Linux)				0,00
37	Implementace IPv6 v DC MPSV				0,00
38	Automatizace poskytování KI v DC				0,00
39	Obměna nepodporovaného HW v DC				0,00
40	Redesign load-balancingu a SSL off-loadingu v DC MPSV				0,00
41	Redesign centrálních DC přepínačů (vč. dodávky HW)				0,00
Komunikační infrastruktura a WAN					
42	Globální analýza měnících se požadavků na KI a návrh efektivního zajištění souladu služeb poskytovaných KI				0,00
43	Implementace šifrování ve WAN MPSV				0,00
44	Unifikace IP VPN ve WAN MPSV				0,00
45	Migrace Ethernet spojnic na IP VPN, nasazení šifrování, redukce počtu směrovačů,				0,00
46	Změna telekomunikačního operátora				0,00
47	Systém pro discovery sítě				0,00
48	Mobilita uživatelů - bezdrátové připojení do KI MPSV				0,00

49	Profylaxe KI v DC a WAN MPSV				0,00	0,00
50	Rekognoskace aktuálního stavu UPS pro síťové prvky v DC a WAN MPSV				0,00	0,00
51	SNMP moduly do UPSek (bez dodávky HW)				0,00	0,00
52	IPv6 adresní plán WAN				0,00	0,00
53	Implementace IPv6 ve WAN síti MPSV				0,00	0,00
54	Akcelerace ve WAN síti					
55	- Pilot				0,00	0,00
56	- Plošné nasazení				0,00	0,00
57	Audit ACL ve WAN				0,00	0,00
58	Rízení přístupu k datovým zdrojům podle rolí (vč. relevantní obměny HW)				0,00	0,00
59	Centrální ovládání komunikační infrastruktury ve WAN MPSV				0,00	0,00
60	Logické oddělení managementu aktivních prvků, datového provozu a řídicího provozu pro virtualizační platformu				0,00	0,00
61	Facility management				0,00	0,00
62	Obměna nepodporovaného HW ve WAN				0,00	0,00
Systémová infrastruktura						
63	Migrace active directory (AD), MS Exchange, Certifikační autority (CA) do vlastních datových center – bez součinnosti současného dodavatele				0,00	0,00
64	Migrace active directory (AD), MS Exchange, Certifikační autority (CA) do vlastních datových center – se součinností současného dodavatele				0,00	0,00
65	Monitorování infrastruktury AD a poštovního systému				0,00	0,00
66	Customizace dohledu AD infrastruktury pro lokální správce				0,00	0,00
67	IDM - Náhraďa současného řešení ISU (MIS)				0,00	0,00
68	Centrální patch management pro servery					
69	- Pilot				0,00	0,00
70	- Plošné nasazení				0,00	0,00
71	Konsolidace serverů na ÚP ČR				0,00	0,00
72	Správa koncových stanic MPSV a ÚP ČR				0,00	0,00
73	Využití MS licencí pro kolaborační systém a integrace s videokonferencí				0,00	0,00
74	Upgrade videokonferencí				0,00	0,00
75	Evidence IT majetku a správy SW licencí				0,00	0,00
76	Virtualizace stanic MPSV/ÚP ČR					
77	- Pilot				0,00	0,00
78	- Plošné nasazení				0,00	0,00
79	Virtualizace kiosků ÚP ČR					
80	- Pilot				0,00	0,00
81	- Plošné nasazení				0,00	0,00
82	Redesign zálohování ve WAN				0,00	0,00
83	Způsob publikace do internetu pomocí virtuálního prostředí - zabezpečený přístup k aplikacím				0,00	0,00
84	- Plošné nasazení zabezpečeného přístupu k aplikacím				0,00	0,00
85	Centrální systém testování odevzvy WAN				0,00	0,00
86	Rozvoj zastřešujícího monitoringu				0,00	0,00
87	Ad-hoc testování odevzvy WAN				0,00	0,00
88	Přechod na Window 8.1				0,00	0,00
89	Přechod serverů z MS W. 2008 Server R2 na W. 2012 Server				0,00	0,00
90	Konsolidace ochrany Emailu (Antivir, Antispam)				0,00	0,00
91	Rozvoj zálohování na velkých pracovištích L4				0,00	0,00
92	Archivace elektronické pošty				0,00	0,00
93	Náhraďa TMG				0,00	0,00
94	Zálohování stanic - PILOT pro 500 uživatelů				0,00	0,00
Bezpečnost						
95	Vytvoření systému infrastrukturní autentizace				0,00	0,00
96	Nasazení procesů pro SOC				0,00	0,00
97	Náhraďa internetových loadbalancerů				0,00	0,00
98	Bezpečnostní standardy KI - etapa B				0,00	0,00
99	SOC - SIEM a bezpečnostní Flow monitoring vč. provozu služby na 2 roky				0,00	0,00
100	Systém pro detekci pokročilého malware (antibot, 0.day malware,...)					
101	- Pilot				0,00	0,00
102	- Plošné nasazení				0,00	0,00
103	Systému pro pokročilou detekci průniků IDS /IPS				0,00	0,00
104	Zabezpečení dat na PC a mobilních zařízeních					
105	- Pilot				0,00	0,00
106	- Plošné nasazení				0,00	0,00
107	Nasazení systému ochrany důvěrnosti dat (DLP) + Klasifikace dat MPSV					
108	- Pilot				0,00	0,00
109	- Plošné nasazení				0,00	0,00
110	Upgrade FW soustavy (interní)				0,00	0,00
111	Nasazení Aplikačních FW soustavy					
112	- Pilot				0,00	0,00
113	- Plošné nasazení				0,00	0,00
114	Filtrování internetového provozu				0,00	0,00
115	Ochrana proti DDOS útokům				0,00	0,00
116	Zabezpečení fyzického přístupu do počítačové sítě				0,00	0,00
117	Nasazení Mobile Device Management(MDM)				0,00	0,00
118	Bezpečnostní standardy SI				0,00	0,00

119	Konsolidace AVO pro stanice a servery					
120	- Pilot				0,00	0,00
121	- Plošné nasazení				0,00	0,00
CENA CELKEM ZA POŽADOVANÉ DÍLČÍ PROJEKTY					0,00	0,00

- **Nové znění dokumentu (červeně vyznačené rozdílné části)**

Ceny za požadované dílčí projekty rozvoje KSI						
	a	b	c	d	e	f
		Cena za projekční výstupy	Cena realizace	Cena HW a SW zahrnutého do předmětu plnění	Celkové ceny za jednotlivé služby rozvoje KSI	
Předpis výpočtu					Součet cen ve sloupcích „b“ + „c“ + „d“ (NEVYPLŇUJTE)	Cena ze sloupce „e“ + DPH (NEVYPLŇUJTE)
		Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH (21 %)
Datová centra						
27	Konsolidace serverů v datových centrech				0,00	0,00
28	Migrace KI DC do nové lokality				0,00	0,00
29	Vybudování komunikační infrastruktury pro nové datové centrum				0,00	0,00
30	Systém přístupu uživatelů k síťovým prvkům				0,00	0,00
31	Propojení nového DC pomocí DWDM technologie				0,00	0,00
32	Virtualizace serverů v demilitarizované zóně (DMZ)				0,00	0,00
33	Zajištění VPN přístupu servisních organizací				0,00	0,00
34	Zvýšení odolnosti centrálního systému služeb DNS, DHCP, IPAM				0,00	0,00
35	Optimalizace služby NTP				0,00	0,00
36	Upgrade serverů s nepodporovaným operačním systémem (Windows + Linux)				0,00	0,00
37	Implementace IPv6 v DC MPSV				0,00	0,00
38	Automatizace poskytování KI v DC				0,00	0,00
39	Obměna nepodporovaného HW v DC				0,00	0,00
40	Redesign load-balancingu a SSL off-loadingu v DC MPSV				0,00	0,00
41	Redesign centrálních DC přepínačů (vč. dodávky HW)				0,00	0,00
Komunikační infrastruktura a WAN						
42	Globální analýza měnících se požadavků na KI a návrh efektivního zajištění souladu služeb poskytovaných KI				0,00	0,00
43	Implementace šifrování ve WAN MPSV					
44	- Pilot				0,00	0,00
45	- Plošné nasazení				0,00	0,00
46	Unifikace IP VPN ve WAN MPSV				0,00	0,00
47	Migrace Ethernet spojnic na IP VPN, nasazení šifrování, redukce počtu směrovačů				0,00	0,00
48	Změna telekomunikačního operátora				0,00	0,00

49	Systém pro discovery sítě				0,00	0,00
50	Mobilita uživatelů - bezdrátové připojení do KI MPSV				0,00	0,00
51	Profilaxe KI v DC a WAN MPSV				0,00	0,00
52	Rekognoskace aktuálního stavu UPS pro síťové prvky v DC a WAN MPSV				0,00	0,00
53	SNMP moduly do UPSek (bez dodávky HW)				0,00	0,00
54	IPv6 adresní plán WAN				0,00	0,00
55	Implementace IPv6 ve WAN síti MPSV				0,00	0,00
56	Akcelerace ve WAN síti					
57	- Pilot				0,00	0,00
58	- Plošné nasazení				0,00	0,00
59	Audit ACL ve WAN				0,00	0,00
60	Řízení přístupu k datovým zdrojům podle rolí (vč. relevantní obměny HW)				0,00	0,00
61	Centrální ovládání komunikační infrastruktury ve WAN MPSV				0,00	0,00
62	Logické oddělení managementu aktivních prvků, datového provozu a řídicího provozu pro virtualizační platformu				0,00	0,00
63	Facility management				0,00	0,00
64	Obměna nepodporovaného HW ve WAN				0,00	0,00
Systémová infrastruktura						
65	Migrace active directory (AD), MS Exchange, Certifikační autority (CA) do vlastních datových center – bez součinnosti současného dodavatele				0,00	0,00
66	Migrace active directory (AD), MS Exchange, Certifikační autority (CA) do vlastních datových center – se součinností současného dodavatele				0,00	0,00
67	Monitorování infrastruktury AD a poštovního systému				0,00	0,00
68	Customizace dohledu AD infrastruktury pro lokální správce				0,00	0,00
69	IDM - Náhrada současného řešení ISU (MIIS)				0,00	0,00
70	Centrální patch management pro servery					
71	- Pilot				0,00	0,00
72	- Plošné nasazení				0,00	0,00
73	Konsolidace serverů na ÚP ČR				0,00	0,00
74	Správa koncových stanic MPSV a ÚP ČR				0,00	0,00
75	Využití MS licencí pro kolaborační systém a integrace s videokonferencí					
76	- Pilot				0,00	0,00
77	- Plošné nasazení				0,00	0,00
78	Upgrade videokonferencí				0,00	0,00
79	Evidence IT majetku a správy SW licencí				0,00	0,00
80	Virtualizace stanic MPSV/ÚP ČR					
81	- Pilot				0,00	0,00
82	- Plošné nasazení				0,00	0,00
83	Virtualizace kiosků ÚP ČR					
84	- Pilot				0,00	0,00
85	- Plošné nasazení				0,00	0,00
86	Redesign zálohování ve WAN				0,00	0,00
87	Způsob publikace do internetu pomocí virtuálního prostředí - zabezpečený přístup k aplikacím					
88	- Pilot nasazení zabezpečeného přístupu k aplikacím				0,00	0,00
89	- Plošné nasazení zabezpečeného přístupu k aplikacím				0,00	0,00
90	Centrální systém testování odezvy WAN				0,00	0,00
91	Rozvoj zastřešujícího monitoringu				0,00	0,00
92	Ad-hoc testování odezvy WAN				0,00	0,00
93	Přechod na Window 8.1				0,00	0,00
94	Přechod serverů z MS W. 2008 Server R2 na W. 2012 Server				0,00	0,00
95	Konsolidace ochrany Emailu (Antivir, Antispam)				0,00	0,00
96	Rozvoj zálohování na velkých pracovištích L4				0,00	0,00
97	Archivace elektronické pošty				0,00	0,00
98	Náhrada TMG				0,00	0,00
99	Zálohování stanic - PILOT pro 500 uživatelů				0,00	0,00
Bezpečnost						
100	Vytvoření systému infrastrukturní autentizace				0,00	0,00
101	Nasazení procesů pro SOC				0,00	0,00
102	Náhrada internetových loadbalancerů				0,00	0,00
103	Vytvoření vnitřních řídicích dokumentů				0,00	0,00
104	SOC - SIEM a bezpečnostní Flow monitoring vč. provozu služby na 2 roky				0,00	0,00
105	Systém pro detekci pokročilého malware (antibot, 0.day malware,...)					
106	- Pilot				0,00	0,00
107	- Plošné nasazení				0,00	0,00
108	Systému pro pokročilou detekci průniků IDS /IPS				0,00	0,00
109	Zabezpečení dat na PC a mobilních zařízeních					
110	- Pilot				0,00	0,00
111	- Plošné nasazení				0,00	0,00
112	Nasazení systému ochrany důvěrnosti dat (DLP) + Klasifikace dat MPSV					
113	- Pilot				0,00	0,00
114	- Plošné nasazení				0,00	0,00
115	Upgrade FW soustavy (interní)				0,00	0,00
116	Nasazení Aplikační FW soustavy					
117	- Pilot				0,00	0,00
118	- Plošné nasazení				0,00	0,00
119	Filtrování internetového provozu				0,00	0,00
120	Ochrana proti DDOS útokům				0,00	0,00

121	Zabezpečení fyzického přístupu do počítačové sítě					
122	- Pilot				0,00	0,00
123	- Plošné nasazení				0,00	0,00
124	Nasazení Mobile Device Management(MDM)				0,00	0,00
125	Bezpečnostní standardy SI				0,00	0,00
126	Konsolidace AVO pro stanice a servery					
127	- Pilot				0,00	0,00
128	- Plošné nasazení				0,00	0,00
CENA CELKEM ZA POŽADOVANÉ DÍLČÍ PROJEKTY					0,00	0,00

Zadavatel současně upozorňuje, že u projektů „**Rekognoskace aktuálního stavu UPS pro síťové prvky v DC a WAN MPSV**“ (bod 5.2.9 přílohy zadávací dokumentace č. 6 Funkční a technické požadavky) a „**SNMP moduly do UPS (bez dodávky HW)**“ (bod 5.2.10 přílohy zadávací dokumentace č. 6 Funkční a technické požadavky) musí být **cena prací** naceněna v příloze zadávací dokumentace č. 15 Tabulky pro zpracování nabídkové ceny v části **cena realizace v Kč bez DPH** a **cena za zpracování výstupů** musí být naceněna v příloze zadávací dokumentace č. 15 Tabulky pro zpracování nabídkové ceny v části **cena za projekční výstupy v Kč bez DPH**.

Zadavatel v souvislosti s těmito Dodatečnými informacemi č. I prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to


do 22. 5. 2015 do 10:00 hodin.

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 ZVZ provedení úpravy v uveřejněném vyhlášení veřejné zakázky „Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.“, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 3. 2015 pod evidenčním číslem VZ 488229, konkrétně úpravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha zadávací dokumentace č. 15 Tabulky pro zpracování nabídkové ceny v souladu s dodatečnými informacemi č. I

V Praze dne 30. 3. 2015


 ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
 JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel
 (podepsáno elektronicky)