
Arch.č.: PRO-TZ-9696  list 1/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investor: Centrum sociálních služeb Hrabyn ě 
 Hrabyn ě 3, č.p. 202, okres Opava, 747 67 
 
Stavba: Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyn ě - projekt 
 
Objekt: SO - 007 – Vytápění 
 
Stupeň:  DSP + DPS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika 
telefon: 59 669 37 28,  FAX: 59 669 37 11 

E-mail: projekt2010@projekt2010.cz ,  www.projekt2010.cz 
 

Vypracoval:  Ing. Jakub Votoupal 
Přezkoumal:  Ing. Miroslav Staník 
Schválil:  Ing. Lukáš Madry 
datum:  06/2014 
Číslo zakázky: 44 039 
Patří do:  PRO-SP-8647 



Arch.č.: PRO-TZ-9696  list 2/8 

Obsah 

1 Úvod 3 

2 Vstupní podklady 3 

3 Technické údaje stavby 3 

4 Bilance potřeby tepla pro vytápění 4 

5 Technické řešení 4 

6 Pojistné a expanzní zařízení 4 

7 Měření a regulace 4 

8 Potrubí 5 

9 Odvodnění a odvzdušnění 5 

10 Ochrana proti korozi, tepelná izolace 5 

11 Bezpečnost a hygiena práce 5 

12 Zkoušky zařízení 5 

13 Uvedení do provozu 8 

14 Seznam štítků 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arch.č.: PRO-TZ-9696  list 3/8 

 

1 Úvod 

 Obsahem této části projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení + 

provádění stavby (DSP + DPS) je projekt části ústřední vytápění objektů SO01 až SO04 akce 

„Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt“. Jedná se o novou otopnou soustavu, 

která nahrazuje stávající, která bude demontována. Je navrhnuta tak, aby vyhovovala 

technologickým požadavkům současné doby s důrazem na její hospodárné provozování 

a hydraulické vyvážení. Otopná soustava byla navržena na nový stav objektů (po revitalizaci), 

jejichž konstrukční řešení z hlediska tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí 

odpovídá ČSN 73 0540 část 1-4. 

2 Vstupní podklady  

Podkladem pro zpracování projektu bylo: 

���� zadání a požadavky investora 
���� výkresová dokumentace původních rozvodů vytápění, poskytnutá investorem 
���� konzultace se zpracovatelem části stavební 
���� konzultace se zpracovatelem části VZT 
���� konzultace se zpracovatelem části zdravotechnika 
���� konzultace se zpracovatelem části elektro 
���� konzultace se zpracovatelem části MaR 
���� zjišťování stávajícího stavu na místě samém 
���� obhlídka a doměření stavby 

 
Požadovaný tepelný výkon byl stanoven výpočtem v rozsahu dle ČSN EN 12 831 pro tyto 
okolnosti: 

• výpočtová venkovní teplota dle ČSN 73 0540:   te = -15°C  

• Klimatická oblast:       2 

• Roční průměrná teplota:      tme = 5,2 °C 

• Celková tepelná ztráta objektu SO01:     85 kW 

• Celková tepelná ztráta objektu SO02:     22 kW 

• Celková tepelná ztráta objektu SO03:     8 kW 

• Celková tepelná ztráta objektu SO04:     13 kW 
 

3 Technické údaje stavby 

���� Druh sítě:       Dvoutrubková 
���� Médium:  

topná voda kvalitativně regulovaná v závislosti na teplotě venkovního vzduchu  
���� Topná voda – navrhovaný stav:    75/55 °C 
���� Konstrukční teplota:      120°C 
���� Jmenovitý konstrukční tlak :     0,60 MPa 
���� Maximální provozní přetlak:     150 kPa 
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4 Bilance pot řeby tepla pro vytáp ění 

���� Roční potřeba tepla na vytápění:   552 GJ/rok 

5 Technické řešení   

Zdroj tepla zůstane zachován dle stávajícího stavu. Jako zdroj tepla slouží tlakově závislá 
předávací stanice. Stanice je umístěna v samostatné místnosti na patě objektu SO02. Zde je 
přivedena neregulovaná topná voda ze stávajícího centrálního zdroje tepla v areálu (plynové 
kotelny s kondenzačními kotli 4,85 MW). Ze strojovny s předávací stanicí je vyvedena jedna 
topná větev se směšováním. Topná větev je opatřena vlastním oběhovým čerpadlem Grundfos 
UPE 2000 s elektronickou regulací výkonu pro udržení konstantního diferenčního tlaku. Dále je 
vyvedena topná voda pomocí samostatné topné větve k deskovému výměníku pro ohřev teplé 
vody (průtokový způsob, bez zásobníku). 

Navrhovaná otopná soustava bude napojena za předávací stanicí, v místě stávajícího 
napojovacího uzlu topné vody.  

Pro pokrytí tepelných ztrát byl navržen otopný systém s ocelovými deskový otopnými tělesy 
s integrovaným termostatickým ventilem typu Ventil-kompakt, osazenými kompaktní úhlovou 
připojovací armaturou pro spodní připojení těles. Na integrovaný termostatický ventil bude 
osazena termostatická hlavice pro tělesa typu Ventil-kompakt. Připojení otopných těles je 
navrženo pomocí rohových armatur ze stěny. V některých místech byla z důvodu omezené 
dispozice pro vedení potrubí navržena tělesa Radik Klasik s bočním připojením. Tato tělesa 
budou osazena termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí a na zpátečce přímým 
regulačním a uzavíracím šroubením. Přednastavení ventilů určí dodavatel armatur, který bude 
vybrán ve výběrovém řízení. V prostoru stávající spojovací chodby (SO03) jsou navrženy 
konvektory – otopné lavice s přirozenou konvekcí (bez ventilátoru), s bočním připojením, 
s instalací na stěnu pomocí konzol. Otopná soustava je navržena na stávající provozovaný 
teplotní spád 75/55°C (při venkovní výpočtové teplotě).  

Prostor kolem termostatické hlavice musí zůstat volný, tak aby  nebylo omezeno proudění 
vzduchu a tím ovlivněna funkce termostatu. 

6 Pojistné a expanzní za řízení 

Pro danou otopnou soustavu je pojistné a expanzní zařízení řešeno stávajícím způsobem 
před napojovacím uzlem topné vody a je součástí vybavení kotelny.  

7 Měření a regulace 

Měření a regulace bude řešena stávajícím způsobem. Regulace výstupní teploty topné vody 
je prováděna kvalitativně směšováním v závislosti na venkovní teplotě a nastavením časového 
programu. Pro směšování je na výstupním potrubí instalována třícestná armatura se 
servopohonem. Regulátor bude nastaven na teplotní spád 75/55 °C (při venkovní výpočtové 
teplotě).  
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8 Potrubí 

Pro rozvody topné vody je použito měděné potrubí podle DIN EN 1057. Rozvodné potrubí 
bude provedeno z měděných trubek spojovaných lisováním.  

 
Potrubí je nutno uzemnit. Veškeré průchody potrubí přes zdi požárních úseků musí být 

utěsněny protipožární hmotou s odolností min. 45 minut. Každá požární ucpávka musí mít 
příslušné oprávění (Promat), tabulku s označením požární ucpávky, datum instalace a kontroly 
ucpávky, požární odolnost a uvedení osoby, která provedla požární ucpávku.  

 
Uložení potrubí je řešeno pomocí potrubních objímek pro kluzná upevnění, zavěšených pod 

stropem pomocí závitové tyče a patní desky (např. HILTI). Pevné body budou zhotoveny 
z potrubních objímek pro pevný bod (např. HILTI). Při uložení potrubí do stěny pod omítku musí 
být odbočky vypodloženy pro umožnění teplotní dilatace.  

9 Odvodn ění a odvzdušn ění  

Potrubní rozvody budou na všech nejnižších místech dle spádu opatřeny vypouštěcí 
armaturou. Veškerá potrubí budou spádována min. spádem 0,3%. Nejvyšší body potrubní trasy 
budou opatřeny automatickým odvzdušňovacím ventilem.  

10 Ochrana proti korozi, tepelná izolace 

Značení potrubí a příslušenství bude provedeno barevně dle ČSN 130072. Proti tepelným 
ztrátám budou hlavní trasy potrubí tepelně izolovány tepelnou izolací z minerální vlny 
s povrchovou úpravou hliníková folie. Tloušťka izolace je v závislosti na dimenzi potrubí dle vyhl. 
č. 193/2007 Sb. (viz. označení dimenze potrubí s příslušnou tloušťkou izolace ve výkresové části 
dokumentace).  

11 Bezpečnost a hygiena práce 

Při realizaci je nutno dodržovat veškeré předpisy související s bezpečností práce, zejména 
vyhl. č.48/1982 Sb a vyhl. ČBU a Nař.vl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále i příslušné ČSN týkající se 
bezpečnosti práce. 

Při navrhovaní byly dodrženy průchodové a průjezdové profily. Potrubí bude důkladně 
označené. Ke všem armaturám bude zajištěn řádný přístup. Jejich obsluha musí být průkazně 
vyškolená.  Provoz, obsluha a údržba se musí řídit platnými normami a předpisy pro dané 
médium a dle  provozního předpisu. Montážní práce musí provádět organizace s příslušným 
oprávněním. 

12 Zkoušky za řízení 

Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu musí být prováděno ve smyslu ČSN 
EN 13480-4,5, ČSN 383365 a ČSN 060310. Každé namontované zařízení musí být před 
uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé 
zařízení propláchnuto. Proplachování se provádí při demontovaných vodoměrech, měřičích tepla 
a dalších zařízení u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k poškození. Před uvedením 
do provozu se zabudují demontované prvky a zařízení se naplní upravenou vodou. Vyčištění a 
propláchnutí je součástí montáže a o jeho provedení musí být proveden zápis. 
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Druhy zkoušek jsou: 

• Stavební zkouška 
• Zkouška těsnosti a zkouška pevnosti 
• Zkoušky provozní 
 

Zkoušky provozní lze zahájit pouze po provedené úspěšné zkoušce stavební a zkoušce 
těsnosti a pevnosti. Zkoušky těsnosti se provádí 1,5 násobkem provozního přetlaku provozního 
média.  
 
Zkoušky t ěsnosti  se provádějí před provedením nátěrů a izolací. Soustava se naplní vodou, 
dokonale odvzdušní, upraví se tlak na požadovanou hodnotu  a celé zařízení se prohlédne, 
přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 
hodin a poté se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný , neobjeví-li 
se při této prohlídce netěsnosti a  nebo neprojeví-li se znatelný pokles tlaku. Voda ke zkoušce 
těsnosti nesmí být teplejší než 500C. 
 
Provozní zkoušky  se dělí na zkoušky dilatační a topné. Dilatační zkoušky se provádí tak, že se 
teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu 
okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje . Zjistí-li se pak po podrobné 
prohlídce netěsnosti je nutno zkoušku po provedení opravy zopakovat. Výsledek zkoušky se 
zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti 
zástupce investora. 
 
Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění správné funkce  zařízení. Kontroluje se 
zejména: 

� Správná funkce armatur 
� Dosažení technických předpokladů projektu 
� Správná funkce regulačních a měřících zařízení 
� Správná funkce zabezpečovacího zařízení, havarijní funkcí a poruchových signalizací 
� Zda instalované zařízení zajistí požadované projektové parametry dodávky  
� Nejvyšší výkon zdrojů tepla – otopné plochy 

 
Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění správné funkce  zařízení. Kontroluje se zejména: 

• Správná funkce armatur 
• Dosažení technických předpokladů projektu 
• Správná funkce regulačních a měřících zařízení 
• Správná funkce zabezpečovacího zařízení, havarijní funkcí a poruchových 

signalizací 
• Zda instalované zařízení zajistí požadované projektové parametry dodávky  
• Nejvyšší výkon zdrojů tepla – otopné plochy 

 
Zařízení lze považovat za způsobilé pro spolehlivý hospodárný provoz a bezpečný provoz 
jestliže: 

• Splňuje požadavky ČSN 060310 
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• Splňuje požadavky ČSN 060830 
• Soustava dosáhla parametrů předepsaných projektem 
• V průběhu zkoušek byla ověřena funkce automatické regulace, její spolehlivost při 

simulování všech provozních stavů. 

• Během topné zkoušky se zaškolí obsluha / o čemž se provede záznam / a v jejím 
průběhu se dodržují normální provozní podmínky. 

 
V průběhu montáže a v rámci stavební zkoušky se u smontovaného potrubí kontroluje 
kompletnost a správnost montáže, zejména:  

• sklony potrubí předepsané projektem 
• uložení potrubí a jejich rozmístění, včetně dotažení šroubů nebo úplnosti 

montážních svárů 
• vzdálenost potrubí od stěn a konstrukcí s ohledem na dilatace a předepsanou 

tloušťku tepelné izolace  
• u armatur směr toku, jejich umístění a jejich ovládání 
• dotažení přírubových spojů 
• zapojení příslušenství potrubí ( vypouštění, odvzdušnění ) 
• kompletnost povrchových úprav ( čištění, nátěry, při více nátěrech každý odstín 

jinou barvou ) 
• úplnost předepsaného značení svárů 

 
Před komplexním vyzkoušením se provede kontrola průvodní dokumentace vyhrazeného 

zařízení a protokoly o individuálním vyzkoušení, kontrola provedení tepelné sítě jako celku 
z hlediska dokumentace pro provádění stavby, kontrola dokladů o proplachování nebo 
profukování potrubí včetně provedení předpětí, revize a repase armatur a pod. 
 

V případě úspěšnosti všech dílčích zkoušek ( tlaková i dilatační zkouška ) a komplexních 
zkoušek lze dílo odevzdat a převzít provozovatelem. Odevzdání a převzetí se řídí ustanovením 
hospodářského zákoníku. 
 

Komplexní vyzkoušení systému lze započít tehdy, je-li zcela dokončena montáž zařízení 
a proběhly-li všechny průběžné kontroly, dané smlouvou mezi investorem a dodavatelem. 

Nestanoví-li smlouva o montáži díla jinak, doporučujeme, aby před započetím 
komplexních zkoušek byla hlavním dodavatelem určená komise, která bude přítomna těmto 
zkouškám a jejíž vyjádření přijmou jako závazné všechny dotčené strany. Zkoušky se provádějí 
za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. 
 
 
O všech zkouškách bude veden dodavatelem písemný záznam, který bude obsahovat: 

• stručný popis zkoušky 
• výsledek zkoušky 
• datum zkoušky 
• podpisy dodavatele a odběratele 
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Zjistí-li se v průběhu zkoušek závady je nutno zkoušky opakovat. Pro komplexní provoz bude 
zařízení uvolněno až po protokolárním dokladování všech zkoušek. 

13 Uvedení do provozu 

Dokumentace předávaná jako součást dodávky tepelné sítě tj. výkresy skutečného 
provedení se zakótováním umístění všech hlavních součástí navíc obsahuje: 

• Dokumentaci o použitém materiálu 
• Deník o průběhu montážních prací 
• Protokoly o zkouškách 
• Protokoly o provedeném proplachování, resp. profukování potrubí tepelných sítí 
• Provozní předpisy  
• Předpisy pro údržbu a provádění oprav 

 
Před uvedením do zkušebního provozu bude provedena kontrola namontovaného 

zařízení a zda proběhly úspěšně všechny předepsané zkoušky. V případě úspěšných zkoušek 
bude zařízení uvedeno do zkušebního  provozu, během kterého bude provedeno odzkoušení a 
nastavení regulační techniky včetně nasimulování všech variant havarijních stavů. V průběhu 
zkušebního provozu bude provedeno zaučení obsluhy.  

14 Seznam štítk ů  

� Topná voda – přívod 75°C - zimní provoz 
� Topná voda – vratná 55°C - zimní provoz 

 
 


