




K1,K6 nové svedenie ležatož kanalizáci PVC 125-200 do st.svodu K K1,K2 ,K7,K8 - navrhujeme LT100 vymeniť za PVC 100 (pripojiť na K stávajúci potrubí za odvetšanim nad strechou) V 1.NP BUDOV NAHRAZENÝ VŠECNYM ZP. VČETNE BATÉRIÍ A SIFONŮ V1.MKA WC2 N-INVALID.WC. KODY SE POČÍTÁ SE S VYUŽITÍM K9 JE PRAVDEPODOBNÉ STÁRŤ T DEŠTŮV SVOD.NIC SEM NEAPAOUJEME

ČASTI PROJ.	AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJ. ČASTI PROJEKTU	VYPRACOVAL
	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Š.HAUPTMANNOVÁ	Š.HAUPTMANNOVÁ
F.1.4.e.			
KRAJ:	ÚSTECKÝ	MAGISTRÁT:	LOUNY
INVESTOR:	ÚŘAD PRÁCE POSTOLPRTSKÁ 2664 LOUNY		
AKCE :	ÚP ČR – Louny – rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380		
	PŮDORYS 1.NP - NÁVRH ÚPRAV-ZTI KANALIZACE		
OBSAH :	Č. VÝKR. 3		