
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Rozšíření Úřadu práce Chomutov, Cihlářská ulice č.p. 4106

Objekt:   SO 03 - Kanalizace

JKSO:   Datum:   17.5.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem
Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   59 870,86

1 Zemní práce   23 386,33

1 221 113106123

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby   m2 3,680 37,20 136,90

1,15*3,2   3,680

2 221 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm   m2 3,680 347,80 1 279,90

3,68   3,680

3 221 113204111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

záhonových   m 1,150 28,40 32,66

4 001 132201201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3   m3 23,673 278,50 6 592,93

1,15*11,5*1,79   23,673

rýha Součet   23,673

5 001 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 

všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m   m2 41,170 76,70 3 157,74

11,5*1,79*2   41,170

Součet   41,170

6 001 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m   m2 41,170 13,00 535,21

7 001 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 

do 50 m   m3 29,354 27,70 813,11

zásyp*2   29,354

8 001 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m   m3 8,996 235,30 2 116,76

rýha   23,673

-zásyp   -14,677

odvoz Součet   8,996

9 001 167101101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4   m3 14,677 127,20 1 866,91

zásyp   14,677

10 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 8,996 12,90 116,05

odvoz   8,996

11 001 171201211

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( 

skládkovné )   t 18,892 64,00 1 209,09

odvoz*2,1   18,892

12 001 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách   m3 14,677 67,00 983,36

rýha   23,673

-obsyp   -6,613

-lože   -1,984

-3,14*0,1*0,1*12,7   -0,399

zásyp Součet   14,677

13 001 175101101

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny   m3 6,613 263,30 1 741,20

1,15*11,5*0,5   6,613

obsyp Součet   6,613

14 583 583373030

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, 

hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-8   t 12,565 223,20 2 804,51

6,613 * 1,9   12,565



4 Vodorovné konstrukce   1 283,25

15 271 451573111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

písku a štěrkopísku do 63 mm   m3 1,984 646,80 1 283,25

1,15*11,5*0,15   1,984

lože Součet   1,984

5 Komunikace   1 573,57

16 221 566901134

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 

m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm   m2 3,680 212,10 780,53

3,68   3,680

17 221 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro 

pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

do 50 m2   m2 3,680 215,50 793,04

8 Trubní vedení   20 234,82

18 271 871355221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC  v otevřeném výkopu ve sklonu 

do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200   m 12,700 439,20 5 577,84

11,5+1,2   12,700

19 271 877353121

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého 

PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

odbočných DN 200   kus 4,000 91,50 366,00

1+3   4,000

20 286 286113960

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční (PVC) 

odbočky 200/200/45°   kus 1,015 247,00 250,71

1 * 1,015   1,015

21 286 286113940

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční (PVC) 

odbočky 200/125/45°   kus 3,045 219,60 668,68

3   3,000

Součet   3,000

22 271 877353123

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého 

PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 200   kus 1,000 54,90 54,90

23 286 286115080

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční  (PVC) 

redukce nesouosá 200/160   kus 1,015 82,30 83,53

1 * 1,015   1,015

24 271 899914113 Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru D 273 x 10 mm   m 1,300 2 735,60 3 556,28

25 142 142261040

trubky ocelové bezešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 

133 mm ve výrobních délkách s vnějším i vnitřním povrchem 

okujeným, bez ochrany povrchu ČSN 41 1353.1 vnější D    

tloušťka stěny mm 273         10,0   m 1,430 3 568,10 5 102,38

1,3 * 1,1   1,430

26 271 R87135522 Vyčištění a zasypání stávajícího topného kanálu kpl 1,000 4 574,50 4 574,50

1   1,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   3 019,69

27 231 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 

100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu 

prostého tř. C 12/15   m 1,150 116,00 133,40

28 013 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 180 do 200 mm   m 0,650 4 191,50 2 724,48

0,15+0,25*2   0,650

Součet   0,650

29 221 979024441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu 

s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu 

na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 

vybouraných z jakéhokoliv lože s jakoukoliv výplní spár   m 1,150 15,90 18,29

30 221 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu 

s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu 

na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 

spár kamenivem   m2 3,680 39,00 143,52

99 Přesun hmot   10 373,20

31 221 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km   t 1,554 33,80 52,53

1,472+0,082   1,554

Součet   1,554

32 221 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km   t 13,986 9,10 127,27

1,554   1,554

Součet   1,554

33 221 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   t 1,003 470,40 471,81

"zámkovka a obrubníky"   



0,957+0,046   1,003

Součet   1,003

34 221 997221612

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot   t 1,003 379,50 380,64

35 221 997221825

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

železobetonového   t 0,082 137,20 11,25

36 221 997221855

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

kameniva   t 1,472 137,20 201,96

37 271 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m   t 13,198 691,60 9 127,74

M Práce a dodávky M   2 611,11

23-M Montáže potrubí   2 611,11

38 923 230170004 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200   sada 1,000 2 378,70 2 378,70

39 923 230170014 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200   m 12,700 18,30 232,41

Celkem   62 481,97


