

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rozšíření Úřadu práce Chomutov, Cihlářská ulice č.p. 4106

**Objekt:** SO 02 - Venkovní úpravy

**Část:**

JKSO:

**Objednatel:** Úřad práce ČR - Krajská pobočka Ústí nad Labem

**Zhotovitel:**

**Datum:** 30.05.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>207 843,18</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>91 768,17</b>
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>31 626,72</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>	<b>58 296,52</b>
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>	<b>26 151,78</b>
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>207 843,18</u></b>