

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozšíření Úřadu práce Chomutov, Cihlářská ulice č.p. 4106	JKSO	
Název objektu	SO 01 - Vlastní objekt - stavební část, vč. instalací	EČO	
Název části	Zdravotně-technické instalace	Místo	Chomutov
		IČ	DIČ
Objednatel	Úřad práce ČR - Krajská pobočka Ústí nad Labem		
Projektant	SM - PROJEKT spol. s.r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Hájková Klára	20.06.2013	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	215 220,13	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	261 095,64	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		476 315,77	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22	476 316,00	
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH 0,00	
Objednatel		25	21 %	476 316,00 DPH 100 027,00	
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		576 343,00
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00