

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rozšíření Úřadu práce Chomutov, Cihlářská ulice č.p. 4106  
**Objekt:** SO 01 - Vlastní objekt - stavební část, vč. instalací  
**Část:**  
**JKSO:** 801 61  
**Objednatel:** Úřad práce Chomutov  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 20.06.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 496 423,65</b>
1	Zemní práce	52 777,92
2	Zakládání	89 221,39
3	Svislé a kompletní konstrukce	165 363,86
4	Vodorovné konstrukce	1 973,20
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	573 613,75
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	465 707,26
99	Přesun hmot	147 766,27
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 903 610,76</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 584,97
712	Povlakové krytiny	155 114,04
713	Izolace tepelné	81 404,15
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	476 271,30
734	Ústřední vytápění - armatury	400 284,30
743	Elektromontáže - hrubá montáž	1 504 178,00
751	Vzduchotechnika	313 059,80
762	Konstrukce tesařské	57 935,57
763	Konstrukce suché výstavby	398 017,11
764	Konstrukce klempířské	114 387,02
766	Konstrukce truhlářské	867 776,82
767	Konstrukce zámečnické	232 938,42
771	Podlahy z dlaždic	17 879,30
776	Podlahy povlakové	141 149,70
781	Dokončovací práce - obklady keramické	72 417,46
783	Dokončovací práce - nátěry	9 663,28
784	Dokončovací práce - malby	33 451,74
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	18 097,78
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>6 400 034,41</u></b>