

## Český úřad zeměměřický a katastrální

# ÚŘEDNÍ OPRAVNĚNÍ

## pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává na základě pravomocného rozhodnutí č.j.3228/1995-12 ze dne 19. 6. 1995 toto úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, které nabylo právní moci dne 8.7.1995.

Jméno a příjmení: Ing. Vladimír Zika

Rodné číslo: XXXXXXXXXX

Trvalé bydliště: 500 12 Hradec Králové 12, Benešova 1432

Číslo položky v seznamu fyzických osob: 656/95

Úřední oprávnění se uděluje v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, pro ověřování:

- a) geometrického plánu a dokumentace o vytyčení vlastnické hranice pozemku,
- b) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaznění předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru,
- c) geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení.

V Praze dne 7.7.1995



  
Ing. Petr Chudoba  
ředitel odboru personálního a správního

Ověřuji, že tento opis složený  
z 4 listů dostavně souhlasí  
s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 4 listů  
V Hradci Králové dne 12. VI. 2009

MILUŠ KOVÁČ  
starosta obce  
ověřená listina



**OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI**  
Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu statutárního  
města Pardubice, městský obvod Pardubice V  
poř. č. vidimace 92/01-1  
tato opíná kopie  
obsahující 2 stran  
souhlasí dostavně s předloženou listinou  
z níž byla pořízena a tato listina je  
ověřenou vidmovancí listinou  
obsahující 2 stran  
V Pardubicích dne 7. 7. 2011  
Jana Kubíková  
(úřední a příjemci ověřují osoby)





**MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU**

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

**Ing. Michal Procházka**

r. č. [REDACTED]

**je oprávněn**

**vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy**

s platností od 21.4.2009

~~~~~

~~~~~

~~~~~



podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

**Číslo oprávnění: 0499**

V Praze dne 21. dubna 2009

  
Ing. Tomáš Hüner

náměstek ministra průmyslu a obchodu

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

s názvem:

**„ÚP ČR Pardubice – Výběrové řízení na dodavatele stavby“**

Já Michal Procházka, narozen 5.5.1979, funkce pracovník na plnění veřejné zakázky – projektant – projektová činnost k realizaci stavby, zaměstnanec společnosti Prodin a.s.

prohlašuji

ve smyslu § 53 odst. (1), písmena a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinecké skupiny, trestný čin účasti na zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a ve smyslu § 53 odst. (1), písmena i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mně nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, a ve smyslu § 53 odst. (1), písmena j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, že nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Čestně prohlašuji, že

- Mám min. 5 let praxe v projektové činnosti v oboru pozemních staveb
- jsem autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb veden pod číslem 0601857
- mám účast na projektování min. 2 staveb pro občanskou vybavenost s rozpočtovanou hodnotou stavby min. 50 mil. Kč s DPH,
- budu se podílet na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu ve funkci Projektant projektu

Toto prohlášení činím na základě své jasné svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Pardubicích, dne 14. 02. 2014



Ing. Michal Procházka

## Prokázání technických kvalifikačních předpokladů

- Seznam stavebních prací za 5 let
- 2 ks osvědčení na stavbu včetně zpracování projektové dokumentace v minimální hodnotě 100 mil. Kč bez DPH
- 2 ks o provedení alespoň 2 zakázek předmětem byla novostavba či rekonstrukce budovy alespoň za 100 mil. Kč
- Seznam kvalifikovaných dodavatel nebo vedoucích zaměstnanců

Hlavní inženýr projektu - VŠ, autorizace pozemní stavby, 10 let praxe v projektové činnosti, aktivní činnosti min. 2 staveb pro obč. rozpočtová hodnota 100 mil. Kč.

Projektant – VŠ, autorizace pozemní stavby, 5 let praxe v projektové činnosti pozemní stavby, aktivní účast na min. 2 staveb pro obč. Vybavenost s rozpočtovanou hodnotou stavby min. 50 mil. Kč s DPH.

Manažer výstavby – SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru, autorizace pozemní stavby, 10 let činnosti při řízení výstavby pozemních staveb, aktivní účast na realizaci min. 2 staveb pro obč. vybavenost rozpočtovou hodnotou stavby min. 100 mil. Kč s DPH.

Stavbyvedoucí – SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru, autorizace pozemních staveb, min. 5 let činnosti při řízení výstavby pozemních staveb, aktivní účast na realizaci min. 2 staveb pro obč. vybavenost rozpočtová hodnota stavby min. 50 mil. Kč s DPH.

## Seznam nejvýznamnějších stavebních prací

### Čestné prohlášení:

Já, níže podepsaný předseda představenstva společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČ 252 53 361. Tímto prohlašuji, že jsme za uplynulých 5 let realizovali níže uvedené zakázky.

### Pozemní stavby

| Název zájmadatele                                                                                                                 | Kontaktní osoba                                                       | Název investiční akce                                                                                          | Cena v mil. Kč bez DPH | Doba výstavby     | Místo provádění prací               | Postavení při realizaci | % podíl CHT na akci |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ČZDC Opatowitz<br>Hendrova 1<br>772 56, Olomouc                                                                                   | Dr. Ing. - inž. Jan - 872 791 103                                     | Administrativní budova Hendrova 1, Olomouc - zájemci o obchodní prostor, výměna vnitřní obvodové izolace       | 19,70                  | 05/05 - 07/05     | Olomouc                             | Generální dodavatel     | 100%                |
| Pardubický kraj<br>Komenského náměstí 126,<br>732 21, Pardubice<br>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. -<br>vedoucí ústřední služeb | Ing. Jiří Kunt, Ph.D. - 498 026 832                                   | Rekonstrukce budovy čp. 126 na Komenského náměstí v Pardubicích                                                | 144,40                 | 01/06 - 05/10     | Pardubice                           | Vedoucí služeb          | 51,33%              |
| OKRAK Červená Voda s.r.o.<br>Buková 944<br>381 51, Ledeč nad Sázavou                                                              | Mgr. Radek Procházka, tel.: 777 112 551                               | Lyžařský areál Červená Voda - Buková hora - Delší stavební práce, stavební vybavenosti a veřejnosti objektu LD | 53,12                  | 06/10 - 08/10     | Červená Voda                        | Generální dodavatel     | 100%                |
| OKRAK Červená Voda s.r.o.<br>Buková 944<br>381 51, Ledeč nad Sázavou                                                              | Mgr. Radek Procházka, tel.: 777 112 551                               | Lyžařský areál Červená Voda - Buková hora - objekt nájemních st. a kumulační                                   | 11,85                  | 06/2010 - 01/2011 | Červená Voda                        | Generální dodavatel     | 100%                |
| OKRAK Červená Voda s.r.o.<br>Buková 944<br>381 51, Ledeč nad Sázavou                                                              | Mgr. Radek Procházka, tel.: 777 112 551                               | Sportovní rekreační areál Mlýnský Dvůr, objekt BO 02 - restaurace                                              | 25,88                  | 05/11 - 08/11     | Červená Voda                        | Generální dodavatel     | 100%                |
| Město Hlinsko<br>Režimského náměstí 1<br>539 23, Hlinsko<br>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. -<br>vedoucí ústřední služeb        | PhDr. Magda Khramová - 498 375 311<br>Slešské Vápenství - 602 188 884 | Multifunkční centrum v Hlinsku                                                                                 | 108,16                 | 05/11 - 09/11     | Hlinsko - Červená Voda              | Vedoucí služeb          | 65%                 |
| Průmysl papíru Praha 9<br>Ušed mlatě 2291<br>Rukojedská 14/324<br>Praha 9                                                         | Jiří Jirouk, technik investic - 724 110 383                           | Realizace pultu výstavy Kovářská 1414/5, Praha 8                                                               | 12,48                  | 09/2010-09/2011   | Praha 8                             | Generální dodavatel     | 100%                |
| Město Praha 9<br>Ušed mlatě 2291<br>Rukojedská 14/324<br>Praha 9                                                                  | Jiří Jirouk, technik investic - 724 110 383                           | Realizace pultu výstavy Kovářská 1257/30, Praha 8                                                              | 19,80                  | 01/2012-09/2011   | Praha 8                             | Generální dodavatel     | 100%                |
| Křiváňhradská k. s. r. o.<br>Proseckého náměstí 1245,<br>530 23 Hradec Králové                                                    | Bc. Lubomír Franc - 495 817 111<br>Mgr. Zuzana Urbanová - 495 817 111 | Rekonstrukce střešní oddělení - geotextil, hermetizace, izolace                                                | 16,48                  | 11/12 - 01/13     | Hradec Králové                      | Generální dodavatel     | 100%                |
| Křiváňhradská k. s. r. o.<br>Proseckého náměstí 1245,<br>530 23 Hradec Králové                                                    | Bc. Lubomír Franc - 495 817 111<br>Mgr. Zuzana Urbanová - 495 817 111 | Stavební práce a podpora pro Centra odborného vzdělávání Křiváňhradská k. s. r. o.                             | 97,89                  | 06/12 - 01/13     | Hradec Králové - Zelená Hora        | Generální dodavatel     | 100%                |
| Stavění státního úřadu, Hlinsko, Vápenec<br>Budova 108, 530 01 Hlinsko, IČ<br>711 83 042, tel.: 498 311 179                       | Marcela Štěpánková, tel.: 495 311 179                                 | Obnova státního úřadu, Hlinsko, Vápenec                                                                        | 74,88                  | 04/2011-04/2011   | Vápenec, Hlinsko, Státní úřad       | Generální dodavatel     | 100%                |
| OPD - úprava v. p. v. Hlinsko, IČ<br>602 03 Hlinsko, Vápenec                                                                      | Ing. Běláček, tel.: 737 373 313                                       | Výrobní hala s administrativní budovou na p. p. 2. 30043 v k. p. Hlinsko, Vápenec - Hlinsko, Vápenec           | 14,30                  | 06/2011-04/2012   | Hlinsko, Vápenec - Hlinsko, Vápenec | Generální dodavatel     | 100%                |
| Stavění státního úřadu, Hlinsko, Vápenec<br>Budova 108, 530 01 Hlinsko, IČ<br>711 83 042, tel.: 498 311 179                       | Ing. Jiří Čech                                                        | Rekonstrukce státního úřadu, Hlinsko, Vápenec                                                                  | 548,30                 | 04/2010 - 04/2012 | Hlinsko, Vápenec                    | Ústřední služba         | 35%                 |
| EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.<br>Lázeňská 108, 530 01 Hlinsko, IČ<br>602 03 Hlinsko, Vápenec                                         | Ing. Jan Kratoch - 498 311 179                                        | Technické základy v. p. v. Hlinsko, Vápenec a multifunkční sportovní hala                                      | 288,47                 | 08/2011-03/2012   | Hlinsko, Vápenec                    | Generální dodavatel     | 100%                |
| ETWAN a.s.<br>v. p. p. 2. 30043<br>381 51, Ledeč nad Sázavou                                                                      | Ing. Jan Kratoch - 498 311 179                                        | Rekonstrukce státního úřadu, Hlinsko, Vápenec                                                                  | 84,73                  | 04/2011 - 03/2012 | Hlinsko, Vápenec                    | Ústřední služba         | 55%                 |
| Česká republika - Ministerstvo<br>obchodu<br>Tytoňská 1<br>530 21, Pardubice                                                      | Marcela Štěpánková, tel.: 495 311 179                                 | Lokální - výstavba depozitáře VHD - Hlinsko, Vápenec                                                           | 160,89                 | 04/2011-01/2012   | Hlinsko, Vápenec                    | Generální dodavatel     | 100%                |
| Město Praha 9<br>Ušed mlatě 2291<br>Rukojedská 14/324<br>Praha 9                                                                  | Jiří Jirouk - 495 311 179                                             | Terminál dopravy, Hlinsko, Vápenec - Hlinsko, Vápenec                                                          | 48,08                  | 07/2011-08/2012   | Hlinsko, Vápenec                    | Ústřední služba         | 50%                 |
| Pardubický kraj, Hlinsko, Vápenec<br>Budova 108, 530 01 Hlinsko, IČ<br>711 83 042, tel.: 498 311 179                              | Ing. František Novák - 495 832 600                                    | DĚTSKÁ KLINIKA - ZATEPLENÍ ODVOVODNĚNÍ PLASTY                                                                  | 12,81                  | 02/2012 - 01/2013 | Hlinsko, Vápenec                    | Generální dodavatel     | 100%                |
| Pardubický kraj, Hlinsko, Vápenec<br>Budova 108, 530 01 Hlinsko, IČ<br>711 83 042, tel.: 498 311 179                              | Ing. František Novák - 495 832 600                                    | DĚTSKÁ KLINIKA - PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A ZPEV. STĚNA                                                           | 38,17                  | 02/2012 - 01/2013 | Hlinsko, Vápenec                    | Generální dodavatel     | 100%                |

| Název objednatele                                                             | Kontaktní osoby                     | Název investiční akce                                         | Cena v mli, Kč bez DPH | Doba výstavby     | Možná provedení prací | Postavení při realizaci | % podíl ČHT na akci |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Univerzita Pardubice<br>Náměstí Dr. P. Štrobela 1<br>400 96, Pardubice        | Pavel Šmíd - 734 258 282            | Rekonstrukce Městských lázní na galerijní objekt              | 267,17                 | 08/2011-01/2013   | Interiér              | Generální dodavatel     | 100%                |
| ÚVŘ Mělník pod Brdý a.s.<br>ÚVŘ Mělník pod Brdý 600<br>252 10 Mělník pod Brdý | Jar. Demčík - 318 542 671           | Rekonstrukce objektu v areálu ÚVŘ Mělník pod Brdý             | 159,98                 | 08/2012-04/2013   | Místní v ÚVŘ pod Brdý | Generální dodavatel     | 100%                |
| TPF universita s.<br>ul. Jana 130<br>166 00                                   | Práha 8<br>Tereza Šim - 739 032 502 | Školní tělocvična                                             | 20,69                  | 08/2013 - 02/14   | Interiér              | Generální dodavatel     | 100%                |
| Česká republika a.s.<br>Mlýnský 3<br>556 01 Přibramy                          | Ing. Milan Štáhl - 497 523 183      | Školní tělocvična a vnitřní tělocvična v Přibramech - Mlýnský | 105,44                 | 11/2011 - 11/2013 | Interiér              | Generální dodavatel     | 100%                |

Údaje uvedené v seznamu nejvýznamnějších stavebních prací za posledních 5 let jsou pravdivé a tyto stavební práce byly provedeny řádně a odborně. Stavby jsou provedeny dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V Pardubicích, dne 13.2.2014

Chládek a Tintáři, Pardubice a.s.  
Pardubice, Žitná 72, Pardubice, 532 01, IČO 603 002

Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva  
Chládek a Tintáři, Pardubice a.s.



ČEKO IMPORT a.s.  
Klášteří 3, 550 01 BROUMOV  
tel./fax: 491 523 763, 491 523 764  
IČ: 25284924, DIČ: CZ25284924  
OR KS v Hradci Králové, odd. B, vl. 2570  
Banka: 185997707/0600

V Broumově, dne 30.1.2014  
Výkazuje: Ing. Milan Šafář  
Tel.: 603 277 655  
E-mail: milan.safar@cekoimport.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Zelené Předměstí, K Vápence 2677,  
530 02 Pardubice  
IČO: 252 53 361, DIČ: CZ 252 53 361

#### Osvědčení o řádném provedení stavby:

Název zakázky: „Skladové, obchodní a volnočasové centrum Walzovka – Meziměstí“

Rozsah prací:

Stavba zahrnovala rekonstrukci bývalé tkalcovny z roku 1885 a postřeží sýpky na objekt sloužící k aktivnímu odpočinku, zábavě a obchodu. Objekt svou náplní přesahuje hranice města, ale jeho hlavním posláním je sloužit prioritně potřebám občanů města Meziměstí. Jedná se o polyfunkční objekt s provozem: restaurace, školící prostory, střednice volnočasové i profesionální, bowling-bar, tělocvična, prodejny, sklady a prostory zázemí techniky, administrativy. Stavební úpravy objektu byly navrženy tak, aby respektovaly co nejvyšší možné míře industriální ráz objektu.

V rámci stavebních úprav (revitalizace) objektu došlo k oživení komunikačních jader a z nich pak byla napojena celistvá podlaží nejpřímějším možným cestami. Součástí stavby byla dodávka a montáž ZTI, plynovodní ÚT, elektroinstalace – silno i slab proudová, systém MaR, VZT.

Materiálové řešení objektu respektuje jeho průmyslový původ, novými prvky se ho snaží pouze doplnit, nebo napodobit, jelikož zachování původního rázu objektu během jeho stavebních úprav bylo jedním z hlavních cílů investora. Konstruktivní materiály stavebních úprav se tak staví v první řadě cihelné produkty společně v kombinaci s ocelí a monolitickým železobetonem (nově vytvořené stropní konstrukce, sloupy, schodišťové konstrukce atd.), pak teprve následují SKD konstrukce stěn a podhledů, společně s minerálními podhledy a včetně doplňují izolace tepelné, hlukové a hydroizolační, kde je však již použito nejmodernějších technologií.

Dispozičně lze dle druhu využitím rozdělit objekt do tří základních částí:

První část je zaměřena na volnočasové aktivity a teambuilding, jako například bowling, tělocvična, airsoft, skvělá ze «stručkovky», lukostřelba a dále zaměřená na školící činnosti s širším záběrem i úzce vyprofilovanou částí, například školící místnosti, dílny pro sportovní i profesionální střelbu, prostory virtuální střelnice. Pro občany města je také vyčleněn prostor v přízemí objektu – sál – tržní sál. V posledním nadzemním podlaží je dále umístěn bowling bar s přilehlým herním sálem.

Druhá část je svým účelem určena k obchodní činnosti. Navrženy jsou vzácně s možností prodeje a na ně navazující administrativní a expediční prostory. V rámci změny stavby před dokončením byly v 1.NP doplněny obchodní jednotky a prodejna potravin.

První a druhá část je logicky doplněna částí třetí, která se sestává z komunikačních prostor, prostor hygienického zázemí a prostor zázemí stravovacího zařízení. Tyto části jsou dále členěny vždy na prostory striktně přístupné personálu či obsluze a prostory přístupné veřejnosti.

Výstavba probíhala kontinuálně a jednotlivé stavební objekty byly provedeny v na sebe navazujících, nebo vzájemně se prolínajících časových úsecích. Součástí stavby jsou tyto stavební objekty:

- SO 01 – Příprava území
- SO 04 – Stavební úpravy objektu na par. č. 128
- SO 07 – Venkovní kanalizace
- SO 08 – Venkovní vodovod
- SO 12 – Venkovní vedení NN
- SO 13 – VO (Venkovní osvětlení)
- SO 14 – Venkovní vedení zemního plynu
- SO 15 – SLP (Venkovní vedení sítí elektronických komunikací)
- SO 16 – Komunikace o zpevněné plochy
- SO 17 – KTÚ (Konečné terénní úpravy), Sadové úpravy, Oplacení

Cena díla bez DPH:

DPH 21 %

Cena díla včetně DPH:

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění:

Data realizace / místo provedení prací:

105 439 899,- Kč

22 142 379,- Kč

127 582 278,- Kč

generální dodávka stavby

11/2011 – 11/2013 / Meziměstí

Objednatel potvrzuje, že:

stavební práce byly provedeny řádně a odborně, provedené práce odpovídaly technickým požadavkům, provedené práce probíhaly ve stanovené kvalitě, práce byly řádně dokončeny.

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Ing. Milan Šafář, předseda představenstva



Investice do vaší budoucnosti



ČEKO IMPORT a.s.  
Klášteří 3, 550 01 BROUMOV  
tel./fax: 491 523 763, 491 523 764  
IČ: 25284924, DIČ: CZ25284924  
OR KS v Hradci Králové, odd. B, vl. 2570  
Banka: 185997707/0600

ATELIER TSUNAMI s.r.o.  
Palachova 1742  
547 01 Náchod

V Broumově, dne 7.2.2014

Č. j.:

Vyřizuje: Ing. Milan Šafář

Tel.: 603 277 655

E-mail: milan.safar@cekoimport.cz

Věc: Osvědčení objednatele o provedení zakázky.

Název zakázky: „Skladové, obchodní a volnočasové centrum Walzlavka – Meziměstí“

Rozsah prací:

Zakázka zahrnovala vytvoření a zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace i dalších dokumentací a činností v tomto rozsahu:

- dokumentace ke stavebnímu povolení
- dokumentace pro provedení stavby
- podklady pro výběr dodavatele stavby
- autorský dozor během výstavby

Celková cena díla bez DPH (stavba):

105 439 899,- Kč

Finanční objem zakázky dle výše uvedeného rozsahu prací, bez DPH:

1 593 600,- Kč

Doba realizace / místo provedení prací:

11/2011 – 11/2013 / Meziměstí

Objednatel osvědčuje, že:

ATELIER TSUNAMI s.r.o. je zpracovatelem projektové dokumentace na výše uvedenou akci a že služby byly poskytnuty řádně.

Ing. Milan Šafář, předseda představenstva



ČEKO IMPORT a.s.  
Klášteří 3, 550 01 Broumov  
tel./fax: 491 523 763  
tel./fax: 491 523 764

IČ: 25284924  
DIČ: CZ25284924



Investice do vaší budoucnosti

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### Osvědčení o řádném plnění prací

#### Akce : Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednavatel :                         | Statutární město Pardubice, magistrát města, Pernštrýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dodavatel :                            | Sdružení společností:<br>VCES a.s. – vedoucí účastník sdružení<br>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – účastník sdružení<br>Metrostav a.s. – účastník sdružení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Účastník sdružení :                    | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Místo plnění :                         | Plavecký areál Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Termín realizace :                     | 9/2010 – 4/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Finanční objem zakázky celkem :        | 546.387.542,-- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Postavení dodavatele :                 | GDS – účastník sdružení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finanční objem prováděný dodavatelem : | 35% z objemu díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Popis akce :                           | <p>Základní záměr spočíval ve zbouření části objektu, kde byl v minulosti skokanský bazén, tělocvična, výukový bazén a navazující sociální zařízení a technické prostory. V takto uvolněném prostoru byla vybudována nová hala s několika bazény a atrakcemi. Toto řešení zajistilo výrazně lepší dostupnost jednotlivých bazénových atrakcí. Prostory lze přirozeně rozdělit do několika placených zón, vlastní atrakce jsou na vyšší kvalitativní úrovni, využitelná vodní plocha je výrazně větší než původní řešení.</p> <p>Ve stávající budově padesátimetrového bazénu byly provedeny rozsáhlé bourací práce, na které navazovala celková rekonstrukce bazénu – nový bazén v provedení kombinaci nerez a plastové fólie. Dále byly realizovány dispoziční úpravy stávajících místností, oprava povrchů stěn a podlah ve stávajících místnostech a zejména nové uspořádání vchodové části a schodišť, provedena oprava hliníkového podhledu bazénu, úprava a nový obklad tribuny bazénu. Zhotovena nová stěna mezi bazénem a původním skokanským bazénem, a to z vyzdívané ocelové konstrukce. Ponechána zadní prosklená fasádní stěna, provedena nová přední lehká hliníková fasáda společná s přistavěnými objekty. Před hlavním vstupem je vytvořena „pergola“ se střešnou z terceného skla, boky vstupu oplechovány v rámci lehkého fasádního pláště.</p> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>Místo původního skokanského bazénu je vybudována nová hala s několika bazény a atrakcemi, konstrukce budovy je částečně železobetonová, částečně zděná. Střecha je tvořena nosnou ocelovou konstrukcí ve spádu, trapézovým plechem s nadbetonávkou, PVC fólií přitíženou kamenivem.</p> <p>Vnitřní Konstrukce jsou převážně monolitické konstrukce s keramickými odpady.</p> <p>Na místo původní výměňkové stanice je vybudováno nové wellness centrum stejného konstrukčního řešení jako nová budova po skokanském bazénu.</p> <p>V rámci konstrukce byl proveden nový topný systém včetně výměňkové stanice, nová instalace VZT, zařízení a rozvody TUV, kompletně nové rozvody silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a nová technologie bazénů.</p> <p>Součástí stavby byly úpravy venkovních bazénů, vybudování nového parkoviště a drobná venkovní architektura.</p> |
| Zhodnocení: | Práce byly provedeny řádně a odborně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

statutární město Pardubice

Magistrát města Pardubice

Odbor majetku a investic

PSČ 530 21

Ing. Jiří Čan

vedoucí odboru majetku a investic

Magistrát města Pardubice

## Osvědčení o zajišťovaných projektových pracích

Na základě žádosti společnosti CODE spol. s r.o. se sídlem na Vrtálně 84,  
530 03 Pardubice, IČO: 492 86 960

### o s v ě d ě u j e m e,

že uvedená společnost zajišťovala pro Statutární město Pardubice projektovou a inženýrskou činnost v rámci akcí „Rekonstrukce a přístavba PaP Pardubice“. Jedná se o rekonstrukci stávajícího bazénů a přístavbu bazénů atrakci v těchto projektových fázích:

- Studie
- Dokumentace pro územní řízení
- Dokumentace pro stavební povolení
- Dokumentace pro provádění stavby
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Autorský dozor

Finanční objem projektových prací byl 12,180 mil. Kč bez DPH. Tyto práce byly prováděny průběžně období od 2008 – 2012.

Celkové předpokládané investiční náklady ve výši cca 580 mil. Kč bez DPH.

Projektové práce pro uvedenou akci byly společností CODE spol. s r.o. poskytnuty v požadované kvalitě, řádně a odborně.

Toto osvědčení se vydává za účelem prokazování odborné způsobilosti.

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Datum:           | 28.7.2012                                              |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jiří Čan                                          |
| Funkce:          | Vedoucí odboru majetku a investic                      |
| Telefon:         | 602 459 599                                            |
| Fax:             |                                                        |
| E-mail:          | <a href="mailto:Jiri.can@mp.p.cz">Jiri.can@mp.p.cz</a> |

  
podpis a razítko



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor strategického rozvoje a dotací

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
K Vápence 2677  
530 02 Pardubice

## Osvědčení o řádném provedení stavby:

**Název zakázky: „Revitalizace Městských lázní na galerijní objekt“**

Tento projekt zahrnoval soubor stavebních objektů. Mezi hlavní činnosti při realizaci této zakázky patřila revitalizace památkově chráněného objektu – budovy Městských lázní, dále přístavba atria a depozitáře. Objekt bývalých Městských lázní se nachází v Liberci I – Starém městě. Pozemky a objekt přiléhá k Masarykově třídě a nachází se v památkové zóně. Jedná se o zastavěnou část Liberce vilovou zástavbou podél promenádní třídy. Koncept revitalizace Městských lázní pro potřeby Oblastní galerie předpokládal vytvoření podmínek pro stálé expozice sbírek obrazů, grafik a plastik a pro krátkodobé výstavy v optimálních klimatických a prostorových podmínkách. Součástí programu bylo dále vybudování prostor pro doprovodné programy, zázemí pro návštěvníky a správu galerie, servisní prostory a prostory pro depozitář. Vlastní podstata nového uspořádání je založena na prolínání a kontrastu starého a nového. Záměrem bylo přijmout historický kontext domu, zachovat vše důležité a podstatné z památkového hlediska a navrhnout možné úpravy, které umožní historickému objektu lázní pokrýt všechny nároky, které se kladou na současný provoz galerie. Rekonstrukce historické budovy Městských lázní si vyžádala zásadní stavební úpravy. Pro možnost vytvoření odpovídajících výstavních prostor bylo nutné vybourání některých stávajících konstrukcí. Jednalo se předně o konstrukci bazénu a podpůrných kleneb. Tím vznikl nový prostor, který je oddělen od bazénové haly proskleným stropem. Mezi tímto stropem a prosklenou pochůzí podlahou hlavního sálu vznikla dutina, resp. meziprostor, který byl osazen efektním scénickým osvětlením. Návrh osvětlení vznikl tak, aby simuloval vlnobíh vodní hladiny. Jedná se o připomenutí předešlé hladiny bazénu umístěného v tomto prostoru před rekonstrukcí. Dále se jednalo o odstranění příček pro vytvoření větších výstavních prostor. Většími stavebními úpravami bylo dále zesílení stropních konstrukcí na požadovanou únosnost v galeriích. S touto úpravou bylo spojeno celkové řešení podlahových konstrukcí, do kterých bylo zabudováno podlahové topení, rozvody elektroinstalace apod. Fasády byly jednou z nejcennějších částí památkově chráněného objektu. Na některých místech byly poškozené, až destruované, což bylo způsobeno, vedle zvýšeného fyzikálního namáhání vlivem vnitřního mikroklimatu, hlavně absencí údržby a oprav střešního pláště. Při celkové rekonstrukci objektu byly fasády postupně restaurátorsky opraveny do původního stavu. Přístavba proskleného objektu atria se provedla do vnitřního bloku – dvora. Tím se rozšířila výstavní plocha ve 2PP a 1PP. V 1NP vznikla rozptylová plocha s posezením u vstupní části galerie. Nový objekt depozitáře byl vystavěn v místě stávající opěrné stěny. Tento je na úrovni 2PP a 1PP propojen spojovacím krčkem s historickou budovou bývalých lázní. Jedná se o železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami. Železobetonové stropní konstrukce byly doplněny podlahami s povrchy odpovídajícím účelům jednotlivých prostor. Zajímavým architektonickým prvkem je fasádní plášť objektu, který tvoří provětrávaný systém s minerální vatou a krycími velkoformátovými deskami z eloxovaného hliníku. Nedílnou součástí tohoto projektu bylo vytvoření optimálního mikroklimatu vhodného pro vystavované exponáty. Objekt je vybaven systémem řízení a regulace výměny vzduchu a úpravy vnitřního prostředí, zejména s ohledem na teplotu a relativní vlhkost. Objekt spadá do kategorie

budov s integrovaným managementem – vybaven automatizační, informační a komunikační technikou pro fungování systému řízení chlazení, ÚT, VZT, EI – osvětlení a požární bezpečnosti. Byly zde dále instalovány technologie – ozvučení, elektroinstalace, ZTI, EZS, EPS, stabilní hasící zařízení apod. Realizovány byly dále terénní úpravy, komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy a přípojky inženýrských sítí. Součástí prací na tomto objektu byla řada restaurátorských prací – historická fasáda, dřevěné vnitřní a venkovní výplně otvorů, štukatérské, kamenické a zámečnické práce a restaurování historických dlažeb a schodišť.

Cena díla bez DPH

Z toho cena celkem za restaurátorské práce:

Hlavní činnosti provedené v rámci plnění:

Doba realizace, místo provedení prací:

297 087 019,- Kč

35 936 842,- Kč

generální dodávka stavby

09/2011 – 07/2013, Liberec

Objednatel potvrzuje, že stavební práce byly provedeny řádně a odborně, odpovídaly technickým požadavkům, provedené práce probíhaly ve stanovené kvalitě a byly řádně dokončeny

Za objednatele, dne 7. 10. 2013

Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka





V rámci nově budovaného objektu č.16c, kde je umístěna zkušebna a poloprovozního zařízení pro výzkum a modelování procesů mechanicko-biologických úprav a jejich výstupů, bylo provedeno pilotové založení. Součástí betonové konstrukce jsou základové obvodové panely s vloženou tepelnou izolací. Vestavba haly je zděná z keramických tvarovek lepených na systémovou pěnu. Obvodový plášť je tvořen systémem sendvičových stěnových panelů s vlnitým náterem na minerální bázi kotvených přímo do betonové konstrukce a v polovině rozpětí do pomocné ocelové konstrukce. Hala je osazena drtiči a síťovacím zařízením pro úpravu a rozdělení jednotlivých frakcí smíšeného komunálního odpadu. Součástí dodávky byl dále i mostový jeřáb o nosnosti 3,5t.

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Cena díla bez DPH:                       | 139 978 065,- Kč                   |
| Cena díla včetně DPH:                    | 167 973 678,- Kč                   |
| Hlavní činnost provedena v rámci plnění: | generální dodávka stavby           |
| Doba realizace / místo provedení prací:  | 08/2012 – 08/2013, Mníšek pod Brdy |

Objednatel potvrzuje, že:

stavební práce byly provedeny řádně a odborně, odpovídaly technickým požadavkům, provedené práce probíhaly ve stanovené kvalitě a byly řádně dokončeny.

Za objednatele dne 30. 09. 2013

  
Jan Demský, ředitel společnosti  
LVR Mníšek pod Brdy, a.s.



## SEZNAM TECHNIKŮ

Já níže podepsaný předseda představenstva společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČ: 252 53 361, na svoji čest prohlašuji, že

Na zakázce s názvem: „ÚP ČR Pardubice – Výběrové řízení na dodavatele stavby“  
Předkládám níže uvedený navrhovaný seznam odborných pracovníků:

**Jméno a příjmení:** Pavel Janda  
**Funkce na zakázce:** Hlavní inženýr projektu  
**Datum narození:** [REDACTED]  
**Doložení nejvyššího vzdělání:** VŠ  
**Autorizace:** 0601205  
**Odborná praxe:** údaje viz přiložený životopis

**Jméno a příjmení:** Michal Procházka  
**Funkce na zakázce:** Projektant  
**Datum narození:** [REDACTED]  
**Doložení nejvyššího vzdělání:** VŠ  
**Autorizace:** 0601857  
**Odborná praxe:** údaje viz přiložený životopis

**Jméno a příjmení:** Soběslav Macas  
**Funkce na zakázce:** Projektant  
**Datum narození:** [REDACTED]  
**Doložení nejvyššího vzdělání:** VŠ  
**Autorizace:** 00132  
**Odborná praxe:** údaje viz přiložený životopis

**Jméno a příjmení:** Martin Peřina  
**Funkce na zakázce:** vedení realizace stavby – manažer výstavby  
**Datum narození:** [REDACTED]  
**Doložení nejvyššího vzdělání:** VŠ  
**Autorizace:** 0601625  
**Odborná praxe:** údaje viz přiložený životopis

**Jméno a příjmení:** Tomáš Feygl  
**Funkce na zakázce:** stavbyvedoucí  
**Datum narození:** [REDACTED]  
**Doložení nejvyššího vzdělání:** VŠ  
**Autorizace:** 0602009  
**Odborná praxe:** údaje viz přiložený životopis

V Pardubicích, dne 17. 02. 2014.



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
(dle plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti)

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 20640

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

**Ing. Pavel Janda**

jméno a příjmení



rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**

v oboru

**pozemní stavby**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0601205

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 31.3.1998



Ing. Václav Mach  
předseda ČKAIT

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA  
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze  
Fakulta stavební

Číslo diplomu C [redacted] DIPLOM  
C. 7641/89-P

Pavol J a n d a

(jméno a příjmení)

narozen(a) dne [redacted] v [redacted] Martině okres Martin  
ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru  
pozemní stavby

Podle § 41 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se mu (jí) přiznává titul  
inženýr (ve zkratce Ing.)

v Praze dne 5. července 89



[Signature]  
Rektor, v. r. [redacted]

SEVT-28 103 Z

T2 16 3108 07

Jméno a příjmení pracovníka:

**Ing. Pavel Janda**

Podrobný popis funkce pracovníka na plnění této veřejné zakázky:

**pracovník bude z titulu funkce vedoucí projektant střediska pozemních staveb  
vykonávat funkci hlavního inženýra projektu**

Dosažené vzdělání:

**ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor – POZEMNÍ STAVBY**

Autorizace:

**Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby od roku 1998 (ČKAIT 0601205)**

Jazykové znalosti:

|                        |                          |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Český jazyk</b>     | <b>slovem - ano</b>      | <b>písmem - ano</b>      |
| <b>Slovenský jazyk</b> | <b>slovem - ano</b>      | <b>písmem - ano</b>      |
| <b>Ruský jazyk</b>     | <b>slovem - částečně</b> | <b>písmem - částečně</b> |
| <b>Anglický jazyk</b>  | <b>slovem - částečně</b> | <b>písmem - částečně</b> |

Členství v odborných sdruženích a organizacích:

**Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě**

Celková délka praxe

**24 let**

Přehled dosažené kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky:

**Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby**

Přehled profesní praxe:

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1990 – 2005</b> | <b>projektant ATELIER 11 HK, s.r.o.</b>                                                  |
| <b>1998 - 2005</b> | <b>OSVČ Ing. Pavel Janda (projektová a inženýrská činnost<br/>v investiční výstavbě)</b> |
| <b>2005 - 2012</b> | <b>Chládek &amp; Tintěra, Pardubice a.s. – vedoucí projektant<br/>pozemních staveb</b>   |
| <b>2013 -</b>      | <b>PRODIN a.s. – vedoucí projektant pozemních staveb</b>                                 |

Nejdůležitější referenční zakázky realizované technikem v minulosti

|                    |                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka            | <b>SKATEPARK PRO MLÁDEŽ – Pardubice</b>                                                                                                                |
| Investor           | Statutární město Pardubice                                                                                                                             |
| Kontakt:           | p. Bouška, investiční odbor MMP                                                                                                                        |
| Předmět díla       | Novostavba krytého skateparku pro mládež včetně sociálního zázemí ve stupni DUR, DSP, DPS s přípojkami včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru. |
| Doba realizace     | 3/2005 - 12/2005                                                                                                                                       |
| Cena díla bez DPH  | 119.000,- Kč bez DPH                                                                                                                                   |
| Rozpočtové náklady | 25.000.000,-Kč                                                                                                                                         |

|                    |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka            | <b>DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VLL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ</b>                                                                                                                                                         |
| Investor           | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení<br>Magnitogorská 12/1494<br>101 00 Praha 10<br>IČ 00 00 05 82                                                                                                       |
| Kontakt:           | Ing. Zima, tel.: +420 973 201 657                                                                                                                                                                          |
| Předmět díla       | Revize projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu VLL Mariánské Lázně II.<br>Jedná se o rekonstrukci 5-ti lázeňských objektů patřících VLRZ. PD byla zpracovávána ve všech profesích ve stupni DSP. |
| Doba realizace     | 09/2007 - 05/2008                                                                                                                                                                                          |
| Cena díla bez DPH  | 2.940.000,- Kč                                                                                                                                                                                             |
| Rozpočtové náklady | <b>490.991.512,- Kč</b>                                                                                                                                                                                    |

|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka            | <b>PSŠ Letohrad, Komenského 472, rekonstrukce WC</b>                                                                  |
| Investor           | Průmyslová střední škola Letohrad                                                                                     |
| Kontakt:           | Ing. Martin Prikner, ředitel školy                                                                                    |
| Předmět díla       | Rekonstrukce sociálních zařízení, včetně nových dispozic, elektroinstalace, nové přičky, podhledy, podlahy a obklady. |
| Doba realizace     | 5/2009 – 06/2009                                                                                                      |
| Cena díla bez DPH  | 198 000,- Kč                                                                                                          |
| Rozpočtové náklady | cca 2,8 mil. Kč                                                                                                       |

|                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka            | <b>Teplice nad Metují<br/>VSTUPNÍ OBJEKT DO TEPLICKÝCH SKAL</b>                                                                                    |
| Investor           | Město Teplice nad Metují                                                                                                                           |
| Kontakt:           | p.Brandejs, starosta; 724180094                                                                                                                    |
| Předmět díla       | Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP na vstupní objekt do Teplických skal a most pro pěší přes Metují včetně inženýrské činnosti. |
| Doba realizace PD  | 07/2010 – 12/2010                                                                                                                                  |
| Cena díla bez DPH  | 85 000,- Kč bez DPH                                                                                                                                |
| Rozpočtové náklady | 13.000.000,- Kč                                                                                                                                    |

|                    |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka            | TRUCKPARK VYŠKOV D1 – 227,7 km<br>Velkokapacitní záchytné parkoviště TIR                                                                                                        |
| Investor           | KJ Invest, s r.o.<br>Na hraničkách 496/54<br>682 01 Vyškov                                                                                                                      |
| Kontakt:           | Jiří Klement, jednatel, tel.: +420775 707 407                                                                                                                                   |
| Předmět díla       | Vybudování dálniční odpočívky, čerpací stanice PHM, hotel s restaurací, myčka kamionů, rychlé občerstvení, ostraha..... Dokumentace pro stavební povolení a inženýrská činnost. |
| Doba realizace     | 02/2010 - 10/2012                                                                                                                                                               |
| Cena díla bez DPH  | 4.800.000,- Kč bez DPH                                                                                                                                                          |
| Rozpočtové náklady | Cca 350.000.000,- Kč                                                                                                                                                            |

**Čestně prohlašuji,**

že výše uvedené údaje jsou pravdivé a budu spolupracovat na uvedené zakázce. Ve firmě Prodín, a.s. jsem zaměstnán na hlavní pracovní poměr.

že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán nebo mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. i) ZVZ).

V Pardubicích, 14. 2. 2014

  
Ing. Pavel Janda

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

s názvem:

„ÚP ČR Pardubice – Výběrové řízení na dodavatele stavby“

Já Pavel Janda, narozen 6. 8. 1965, funkce pracovník na plnění veřejné zakázky – Hlavní inženýr objektu – projektová činnost k realizaci stavby, zaměstnanec společnosti Prodin a.s.

prohlašuji

ve smyslu § 53 odst. (1), písmena a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinecké skupiny, trestný čin účasti na zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a ve smyslu § 53 odst. (1), písmena i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mně nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, a ve smyslu § 53 odst. (1), písmena j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, že nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Čestně prohlašuji, že

- Mám min. 10 let praxe v projektové činnosti v oboru pozemních staveb
- jsem autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb veden pod číslem 0601205
- mám účast na projektování min. 2 staveb pro občanskou vybavenost s rozpočtovanou hodnotou stavby min. 100 mil. Kč s DPH,
- budu se podílet na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu ve funkci Hlavní inženýr projektu

Toto prohlášení činím na základě své jasné svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Pardubicích, dne 14. 02. 2014



Ing. Pavel Janda

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 27104

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

**Ing. Michal Procházka**

jméno a příjmení

rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**

v oboru

**pozemní stavby**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem  
0601857

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 28.2.2006



Ing. Václav Mach  
předseda ČKAIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Registrační číslo VUT: [redacted]

# DIPLOM

s vyznamenáním

Michal PROCHÁZKA

narozen dne [redacted] ve Svitavách  
získal vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu  
**3607 T Stavební inženýrství**

ve studijním oboru  
**Pozemní stavby**

na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.  
Podle § 46 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  
se mu uděluje akademický titul

"inženýr"

ve zkratce "Ing." uváděné před jménem.

V Brně dne 18. června 2002

  
Prof. RNDr. Ing. Jan VRBKA, DrSc.  
rektor

L.S.

  
Doc. Ing. Jaroslav PUCHARÍK, CSc.  
děkan

Jméno a příjmení pracovníka:

**Ing. Michal Procházka**

Podrobný popis funkce pracovníka na plnění této veřejné zakázky:

**pracovník bude z titulu funkce projektant pozemních staveb  
vykonávat funkci projektanta**

Dosažené vzdělání

**VUT Brno, Fakulta stavební, obor – navrhování pozemních staveb**

Autorizace:

**Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby od roku 2006 (ČKAIT 0601857)**

Jazykové znalosti:

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| čeština     | slovem - ano      | písmem - ano      |
| slovenština | slovem - ano      | písmem - částečně |
| angličtina  | slovem - ano      | písmem - ano      |
| španělština | slovem - částečně | písmem - částečně |

Členství v odborných sdruženích a organizacích:

**Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě**

Celková délka praxe:

**13 let**

Přehled dosažené kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky:

**Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby**

**Osvědčení MPO vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov**

Přehled profesní praxe vztahující se k plnění této veřejné zakázky:

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>2002 – 2004</b> | <b>projektant pozemních staveb<br/>(Vandera a Schmidt, sro., Pardubice)</b> |
| <b>2004 – 2014</b> | <b>projektant pozemních staveb<br/>(ProdiN a.s.)</b>                        |

Nejdůležitější referenční zakázky realizované projektantem v minulosti

|                    |                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka            | <b>ZŠ Křinec, Školní 301, Křinec – Tepelně energetická opatření</b>                                                            |
| Investor           | Městys Křinec, Náměstí 25, 289 33 Křinec                                                                                       |
| Kontakt:           | Milan Moc, starosta, tel.: +420325588201                                                                                       |
| Předmět díla       | Aktualizace energetického auditu a zpracování PD, včetně inženýrské činnosti pro zateplení objektu ( střecha , fasáda, otvory) |
| Doba realizace     | 3/2009-5/2009                                                                                                                  |
| Cena díla bez DPH  | 424 800,- Kč bez DPH                                                                                                           |
| Rozpočtové náklady | 19 971 000,- Kč                                                                                                                |

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka            | <b>MŠ Křinec, Ke Štěpnici, Křinec 340, Křinec – Tepelně energetická opatření</b>                                              |
| Investor           | Městys Křinec, Náměstí 25, 289 33 Křinec                                                                                      |
| Kontakt:           | Milan Moc, starosta, tel.: +420325588201                                                                                      |
| Předmět díla       | Aktualizace energetického auditu a zpracování PD včetně inženýrské činnosti pro zateplení objektu ( střecha , fasáda, otvory) |
| Doba realizace     | 3/2009 - 4/2009                                                                                                               |
| Cena díla bez DPH  | 190 000,- Kč bez DPH                                                                                                          |
| Rozpočtové náklady | 8 055 000,- Kč                                                                                                                |

|                    |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka            | <b>Žst. Uničov – výpravní budova</b>                                                                                                                                                                        |
| Investor           | České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Olomouc                                                                                                                                                        |
| Kontakt:           | Ing. Petr Doseděl, tel.: 972741801, 602264106                                                                                                                                                               |
| Předmět díla       | Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost, pro zásadní stavební úpravy, snesení patra, zastřešení, kompletní oprava a zateplení, vše při zachování původního rázu budovy. |
| Doba realizace     | 5/2010 -1 1/2010                                                                                                                                                                                            |
| Cena díla bez DPH  | 230 000,- Kč                                                                                                                                                                                                |
| Rozpočtové náklady | 15 983 000,- Kč                                                                                                                                                                                             |

|                    |                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka            | <b>Základní škola Spořilov, Kotkova č.p. 1287, v Pardubicích</b>                                                                         |
| Investor           | Statutární město Pardubice                                                                                                               |
| Kontakt:           | Paní Ivana Vojtišková, tel.: 603674423                                                                                                   |
| Předmět díla       | Zpracování projektové dokumentace pro získání dotace, projektová dokumentace pro provádění stavby, inženýrská činnost, zateplení objektu |
| Doba realizace     | 2/2008 –PD pro dotace, 3/2010 - DPS                                                                                                      |
| Cena díla bez DPH  | 616 500,- Kč                                                                                                                             |
| Rozpočtové náklady | 22 707 805,- Kč                                                                                                                          |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka            | <b>Technologický objekt TÚDC v Nymburku (stavební úpravy technologické části + kompletní rekonstrukce objektu).</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Investor           | SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty<br>Malettova 10/2363<br>190 00 Praha 9                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontakt:           | Ing. Stanislav Karpišek, tel.: 972 228 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Předmět díla       | DPS v rozsahu PDS, včetně provedení inženýrské činnosti pro komplexní rekonstrukci 3 podlažního zděného objektu, včetně projektu nové přístavby                                                                                                                                                                                                        |
| Doba realizace PD  | 9/2009 – 10/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cena díla bez DPH  | 1 265 000,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozpočtové náklady | 41,3 mil. Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zakázka            | <b>Rekonstrukce výpravní budovy Týniště nad Orlicí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Investor           | České dráhy a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kontakt:           | Ing. Jaroslav Špina, náměstek ředitele RSM HK, tel. 724 369 095                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Předmět díla       | Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, inženýrská činnost pro stavební úpravy dispoziční, sanace, opravy, nové rozvody TZB, demolice vybraných částí, střešní konstrukce, nové zastřešení venkovních ploch navazujících na budovy. Rekonstrukce přípojek plyn, voda, kanalizace, elektro. |
| Doba realizace PD  | 2010 – 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cena díla bez DPH  | 1 959.950,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozpočtové náklady | 44 951.000,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka            | <b>Přestupní terminál v Novém Bydžově (DUR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Investor           | Město Nový Bydžov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontakt:           | Ing. Bohuslav Zachař, tel.: 495 703 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Předmět díla       | <p>Jednalo se o kompletní rekonstrukci ulice Dr. M. Horákové a ulice Vrchlického od křižovatky s třídou Čsl. armády po křižovatku s ulicí Dr. J. Baráka a vybudování přestupního terminálu pro autobusovou dopravu v prostoru stávajících drážních skladů na ploše mezi nádražní budovou a třídou Čsl. armády.</p> <p>Výstavba vyvolává vybudování nové dešťové kanalizace s nutností řešení vsakování dešťových vod s předčištěním přes odlučovač ropných látek.</p> <p>Dále bylo řešeno nové veřejné osvětlení, ochrana stávajících inženýrských sítí a demolice části železniční nákladkové rampy.</p> <p>Bylo nutné navrhnout sněsení kolejí č. 7 a 5b a části koleje č. 5 až po budovu skladu stavební parcela č. 568. Snesené vyhybky jsou nahrazeny kolejovými poli. Bylo nutné nahradit osvětlovací stožár.</p> <p>Pro oddělení prostoru autobusového terminálu od kolejí bude vybudována protihluková pohltivá stěna..</p> |
| Doba realizace PD  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cena díla bez DPH  | 814 000,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozpočtové náklady | 277.000,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                    |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka            | <b>TRUCKPARK VYŠKOV D1 – 227,7 km<br/>Velkokapacitní záchytné parkoviště TIR</b>                                                                                                 |
| Investor           | KJ Invest, s.r.o.<br>Na hraničkách 496/54<br>682 01 Vyškov                                                                                                                       |
| Kontakt:           | Jiří Klement, jednatel, tel.: +420775 707 407                                                                                                                                    |
| Předmět díla       | Vybudování dálniční odpočivky, čerpací stanice PHM, hotel s restaurací, myčka kamionů, rychlé občerstvení, ostraha,..... Dokumentace pro stavební povolení a inženýrská činnost. |
| Doba realizace     | 02/2010 - 10/2012                                                                                                                                                                |
| Cena díla bez DPH  | 4.800.000,- Kč bez DPH                                                                                                                                                           |
| Rozpočtové náklady | <b>Cca 350.000.000,- Kč</b>                                                                                                                                                      |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka            | <b>Rekonstrukce Vinice – strá vojenská plovárna – PD (DUR, DSP, PDS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Investor           | Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontakt:           | Eva Klívarová, tel: 466 859 422, 603 229 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Předmět díla       | Příprava území, objekt staré plovárny, objekt vodáckého zázemí, objekt zázemí střelců a střelnice, přírodní amfiteátr, rozhledna, mola, zpevněné plochy – cyklostezky pátevní komunikace, mlatové komunikace, terasy, povalové mostky, čerpací stanice a výtlač odpadních vod, VO, slaboproud, vodovod a kanalizace v areálu, sadové úpravy, parkový mobiliář, volejbalové hřiště a ohniště. |
| Doba realizace PD  | 10/2012 – 7/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cena díla bez DPH  | 749 900,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozpočtové náklady | <b>108 500 000,-- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Čestně prohlašuji,**

že výše uvedené údaje jsou pravdivé a budu spolupracovat na uvedené zakázce. Ve firmě Prodín a.s. jsem zaměstnán na hlavní pracovní poměr.

že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán nebo mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. b) ZVZ).

V Pardubicích, 14. 2. 2014



Ing. Michal Procházka



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

**Ing. Michal Procházka**



**je oprávněn**

**vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy**  
s platností od 21.4.2009

~~~~~

~~~~~

~~~~~



podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

**Číslo oprávnění: 0499**

V Praze dne 21. dubna 2009

  
Ing. Tomáš Hüner

náměstek ministra průmyslu a obchodu

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

s názvem:

### „ÚP ČR Pardubice – Výběrové řízení na dodavatele stavby“

Já Michal Procházka, narozen 5.5.1979, funkce pracovník na plnění veřejné zakázky – projektant – projektová činnost k realizaci stavby, zaměstnanec společnosti Prodin a.s.

prohlašuji

ve smyslu § 53 odst. (1), písmena a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinecké skupiny, trestný čin účasti na zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a ve smyslu § 53 odst. (1), písmena i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mně nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, a ve smyslu § 53 odst. (1), písmena j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, že nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Čestně prohlašuji, že

- Mám min. 5 let praxe v projektové činnosti v oboru pozemních staveb
- jsem autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb veden pod číslem 0601857
- mám účast na projektování min. 2 staveb pro občanskou vybavenost s rozpočtovanou hodnotou stavby min. 50 mil. Kč s DPH.
- budu se podílet na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu ve funkci Projektant projektu

Toto prohlášení činím na základě své jasné svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Pardubicích, dne 14. 02. 2014



Ing. Michal Procházka

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI



ČESKÁ KOMORA  
ARCHITEKTŮ

osvědčuje, že

Ing.arch. Soběslav Macas

rodné číslo

**[REDACTED]**

je držitelem autorizace

SE VŠEOBECNOU PŮSOBNOSTÍ

§4 odst.3 a odst.4 zákona č. 360/1962 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve státní službě, ve znění pozdějších předpisů

s právem používat označení

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT  
SE VŠEOBECNOU PŮSOBNOSTÍ

a s právem používat razítko se státním znakem

a je zapsán/na pod pořadovým číslem:

00 132

do seznamu autorizovaných osob vedeného

Českou komorou architektů

ke dni

16. 2. 1993

Prezident  
České komory architektů

000096



|   |     |      |
|---|-----|------|
| B | Cis | 4232 |
|---|-----|------|

# DIPLOM

*Soběslav Macas*

narozen(i) dne [redacted] v [redacted] *Jinnové* studoval(a) v letech 1959 – 1965

a zákonč(á) státní závěrečnou zkouškou na fakultě

vysoké školy

# Vysokého učení technického v Brně

studium oborn (specializace)

architektura a starba měst

*směru*

architektura a pozemní stavitelství.

s celkovým studijním prospěchem

S VYZNAVĚNÁNÍM

Rozhodnutím státní zkušební komise ze dne 25. května 1965 - nabývá vysoké školy kvalifikaci

10

2

4

## STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení

**Ing. arch. Soběslav MACAS**

- narozen [REDACTED], Pardubice – Trnová

Dosažené vzdělání

- VUT Brno Fakulta architektury 1959 – 1965

Celková délka praxe

- 1965-1989 - STAVOPROJEKT Hradec Králové, pobočka Pardubice
  - vedoucí projektant
- od roku 1993 autorizovaný architekt - vlastní atelier
  - 1994-8 spolupráce s Ing. arch. Pavlem Mudruňkou
  - od roku 1997 spolupráce s Ing. arch. Petrem Macasem

Přehled dosažené kvalifikace vztahující se k zakázce

- Autorizovaný architekt se všeobecnou působností (ČKA, 1993)

Přehled profesní praxe vztahující se k zakázce

Vedení projekčních týmů v rámci před projektové a projektové přípravy, dále jejich spolupráce s dodavateli během provádění díla, přípravy pro předání a vlastního předání díla do užívání; na níže uvedených, vybraných zakázkách:

- Česká pojišťovna Hlinsko (Ing. arch. Pavel Mudruňka, 1991)
- Komerční banka Holice (Ing. arch. P. Mudruňka a Ing. arch. Josef Macas, 1992)
- Finanční úřad Pardubice, 1993-94
- budova gen. ředitelství IPB (ČSOB) Pojišťovny Pardubice, 2000
- radnice Sezemice s restaurací a víceúčelovým sálem, 2006-2009
- administrativní a provozní budova M-TECH - MITSUBISHI ELECTRIC, Pardubice (fotovoltaická elektrárna 60 kW), 2010-11

Nejdůležitější referenční zakázky

- Obvodové centrum Polabiny Pardubice (prodejny, restaurace, služby, hotel, hudební škola, jezero s parkovými úpravami)
- hotel Přední Labská
- škola Sezemice
- okrskové centrum Hlinsko

- rekonstrukce Záměcku St. Čivice na hotel (1990)
- Česká pojišťovna Hlinsko (Ing. arch. Pavel Mudruňka, 1991)
- Komerční banka Holice (Ing. arch. P. Mudruňka a Ing. arch. Josef Macas, 1992)
- Polabiny centrum, 1989-93
- Finanční úřad Pardubice, 1993-94
- Středisko japonské kultury NOZOMI Hradec Králové, 1995
- hotel Zámecká 17, Pardubice - rekonstrukce renesančních budov
- hotel Zlatá Štika - Pardubice 2000
- stadion Lázně Bohdaneč
- stadion FC Magdeburg
- CITY ARENA Pardubice - projekt
- budova gen. ředitelství IPB (ČSOB) Pojišťovny Pardubice, 2000
- sportovně kulturní areál Živanice 2002-2010
- územní plán Bradlec (Mladá Boleslav), 1999-2011
- bytové objekty - Bradlec
- radnice Sezemice s restaurací a víceúčelovým sálem, 2006-2009
- multifunkční sportovní areál Kunětická hora (klub, restaurace, administrativa, hotel, kongresový sál, vodní svět - dokonč. 2012, (golfové hřiště - GRAHAM MARCH)
- bytové objekty Rosice nad Labem – Pardubice, 2010
- Komerční banka v budově MAGMUM – Pardubice, 2006
- ubytování vysokoškolských studentů + služby + byty – Pardubice, 2009
- administrativní a provozní budova M-TECH - MITSUBISHI ELECTRIC, Pardubice (fotovoltaická elektrárna 60 kW), 2010-11
- obytná zóna Doubravice - Pardubice (39 rod. domů, loftové byty (12), seniorské bydlení (45 bytů), lékařská služba, stravování, volnočasové aktivity, obora), 2011 - v realizaci
- golfový areál Lázně Bohdaneč - hřiště 18 jamek, klub, víceúčelová hala, hotel, vyhlídková věž, 2010 - v realizaci

Pracovní zařazení

- vedoucí atelieru
- hlavní inženýr projektů

Podpis pracovníka



Popis funkce pracovníka na nabízeném plnění

- hlavní inženýr projektu

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

s názvem:

„ÚP ČR Pardubice – Výběrové řízení na dodavatele stavby“

Já Ing. arch. Soběslav Macas, narozen [REDACTED] funkce pracovník na plnění veřejné zakázky –  
projektant – projektová činnost

prohlašuji

ve smyslu § 53 odst. (1), písmena a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinecké skupiny, trestný čin účasti na zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a ve smyslu § 53 odst. (1), písmena i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mně nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, a ve smyslu § 53 odst. (1), písmena j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, že nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Čestně prohlašuji, že

- Mám min. 10 let praxe v projektové činnosti v oboru pozemních staveb
- jsem autorizovaný inženýr veden pod číslem 00132
- mám účast na projektování min. 2 staveb pro občanskou vybavenost s rozpočtovanou hodnotou stavby min. 100 mil. Kč s DPH.
- budu se podílet na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu ve funkci Hlavní inženýr projektu

Toto prohlášení činím na základě své jasné svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Pardubicích, dne 21. 02. 2014

Ing. arch. SOBĚSLAV MACAS



Ing. arch. Soběslav Macas