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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 12/368 
ÚP ČR - OSTRAVA - NÁKUP A DOVYBAVENÍ OBJEKTU ZAHRADNÍ 12/368 

K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), Č.PARC. 702/2 
S E Z N A M   D O K U M E N T A C E : 
A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C  SITUACE STAVBY  

 C.001 SITUACE       M 1 : 500 
 
D DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ,  
D 1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 

D1. 001 PŮDORYS 1.PP        M 1 : 100 
D1. 002 PŮDORYS 1.NP        M 1 : 100 
D1. 003 PŮDORYS 2.NP        M 1 : 100 
D1. 004 PŮDORYS 3.NP        M 1 : 100 
D1. 005 PŮDORYS 4.NP        M 1 : 100 
D1. 006 PŮDORYS 5.NP        M 1 : 100 
D1. 007 PŮDORYS 6.NP        M 1 : 100 
D1. 008 PŘÍČNÝ ŘEZ        M 1 : 100 

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ 
D1. 101 PŮDORYS 1.PP        M 1 : 75 
D1. 102 PŮDORYS 1.NP        M 1 : 75 
D1. 103 PŮDORYS 2.NP        M 1 : 75 
D1. 104 PŮDORYS 3.NP        M 1 : 75 
D1. 105 PŮDORYS 4.NP        M 1 : 75 
D1. 106 PŮDORYS 5.NP        M 1 : 75 
D1. 107 PŮDORYS 6.NP        M 1 : 75 

DOKUMENTACE NÁVRHU STAVEBNÍCH ÚPRAV 
D1. 201 PŮDORYS 1.PP        M 1 : 75 
D1. 202A PŮDORYS 1.NP        M 1 : 75 
D1. 202B PŮDORYS 1.NP- PODLAHY     M 1 : 75 
D1. 202C PŮDORYS 1.NP- PODHLEDY    M 1 : 75 
D1. 203 PŮDORYS 2.NP        M 1 : 75 
D1. 204 PŮDORYS 3.NP        M 1 : 75 
D1. 205 PŮDORYS 4.NP        M 1 : 75 
D1. 206 PŮDORYS 5.NP        M 1 : 75 
D1. 207 PŮDORYS 6.NP        M 1 : 75 
D1. 208 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ    
D1. 209 VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ  
 

DOKUMENTACE NÁVRHU INTERIÉRŮ 
D1. 302  PŮDORYS 1.NP        M 1 : 75 
D1. 303 PŮDORYS 2.NP        M 1 : 75 
D1. 304 PŮDORYS 3.NP        M 1 : 75 
D1. 305 PŮDORYS 4.NP        M 1 : 75 
D1. 306 PŮDORYS 5.NP        M 1 : 75 
D1. 307 PŮDORYS 6.NP        M 1 : 75 
D1. 308 VIZUALIZACE 1.NP         
D1. 309 VIZUALIZACE 1.NP – PŘEPÁŽKOVÁ HALA  
D1. 310 VIZUALIZACE 1.NP – PŘEPÁŽKOVÁ HALA 
D1. 311 VIZUALIZACE 3.NP – KANCELÁŘ 303 
D1. 312 VIZUALIZACE 3.NP – BĚŽNÁ KANCELÁŘ  
D1. 313 NÁVRH NÁBYTKU- RECEPČNÍ PULT    M 1 : 25  
D1. 314 NÁVRH NÁBYTKU- RECEPČNÍ PULT 1   M 1 : 25  
D1. 315 NÁVRH NÁBYTKU- STŮL KANCELÁŘSKÝ   M 1 : 25  
D1. 316 NÁVRH NÁBYTKU- STŮL ZASEDACÍ    M 1 : 30 
D1. 317 NÁVRH NÁBYTKU- SKŘÍŇ ŠATNÍ    M 1 : 25  
D1. 318 NÁVRH NÁBYTKU- SKŘÍŇKA KANCELÁŘSKÁ NÍZKÁ  M 1 : 25 
D1. 319 NÁVRH NÁBYTKU- SKŘÍŇKA KANCEL.S POLICOVÝM DÍLEM M 1 : 25 
D1. 320 NÁVRH NÁBYTKU- SKŘÍŇKA KANCELÁŘSKÁ VYSOKÁ  M 1 : 25 
D1. 321 NÁVRH NÁBYTKU- SKŘÍŇKA KANCEL. S POLICOVÝM DÍLEM M 1 : 25 
D1. 322 NÁVRH NÁBYTKU- SKŘÍŇKA KANCELÁŘSKÁ NÍZKÁ  M 1 : 25 
D1. 323 NÁVRH NÁBYTKU- SKŘÍŇKA KANCELÁŘSKÁ VYSOKÁ  M 1 : 25  
D1. 324 NÁVRH NÁBYTKU- KONTEJNER    M 1 : 25 
D1. 325 NÁVRH NÁBYTKU- SKŘÍŇKA POD STŮL   M 1 : 25  
D1. 326 NÁVRH NÁBYTKU- ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ   M 1 : 25  
D1. 327 NÁVRH NÁBYTKU- ŽIDLE KONFERENČNÍ   M 1 : 25  
D1. 328 NÁVRH NÁBYTKU- LAVICE     M 1 : 25 
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D1. 329 NÁVRH NÁBYTKU- POHOVKA    M 1 : 25 
D1. 330 NÁVRH NÁBYTKU- KŘESLO KANCELÁŘSKÉ ZÁTĚŽOVÉ M 1 : 25  
D1. 331 NÁVRH NÁBYTKU- ŽIDLE KANCEL. DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI M 1 : 25  
 

D.4 ČÁST SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA  
D.5 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB- KLIMATIZACE  
D.6 ROZPOČET STAVBY 
  
  
A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
stavba:  ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 12/368 
místo stavby: K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), Č.PARC. 702/2, UL. ZAHRADNÍ 12 
 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
investor:  ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY, KARLOVO NÁMĚSTÍ 1359/1, NOVÉ MĚSTO, 12800 

PRAHA 2 
Kontaktní adresa UP ČR, KRAJSKÁ POBOČKA V OSTRAVĚ, 30.DUBNA 3130/2c, 701 60, OSTRAVA 
IČO :  724 96 991 
dodavatel: odborná stavební firma, bude vybrána ve výběrovém řízení 
 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Zpracovatel PD : DUPLEX s.r.o, Architektonický ateliér, Českobratrská 12,    
   Moravská Ostrava, 702 00 
Doručovací adresa :  28.října 273/864, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 
Zastoupený  : ing.arch. Dušanem Rosypalem, jednatelem společnosti  
IČ  : 62305433 
DIČ  : CZ62305433 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
A.2.A  ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH PRO PROVOLENÍ STAVBY 
Jedná se o stávající administrativní objekt bývalé Komerční banky a.s. 

Pro úpravu 1.NP a 1.PP byl vydáno kolaudační rozhodnutí 427/95 ze dne 6.6.1995, byla provedena 
rekonstrukce sociálních místností, zřízena jídelna, zřízena klimatizace. 

Pro úpravu 1.NP byl vydán kolaudační souhlas 42/11 ze dne 25.2.2011, byla provedena rekonstrukce 
sociálních místností, zřízena nekuřácká kavárna, zřízena klimatizace. 
 
A.2.B  ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTACI, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BYLA ZPRACOVÁNA 
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PŘÍP. DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE 
DOKUMENTACE ZAMĚŘENÍ, PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
Zpracovatel PD  : DUPLEX S.R.O., OSTRAVA, 28.října 273 
Zastoupený   : ing. Arch. Dušan Rosypal 
IČ   : 62305433 
Datum    : 01/2014 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ  
 
A.3.A ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
Jedná se o vybavení interiéry objekt Úřadu práce na ulici Zahradní 12. 
 
A.3.B ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ  
Stavba není umístěna v chráněném území, není umístěna v památkové zóně, není umístěna v záplavovém 
území. 
 
A.3.C ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH  
Stavba je odkanalizována veřejnou kanalizační jednotnou sítí OVAK a.s. 
 
A.3.D ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ  
Pro realizace v předmětném území platí Územní plán města Ostravy. Místo stavby se nachází na ploše pro 
funkční plochy JÁDROVÉ ÚZEMÍ. 
 
A.3.E ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU 
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Na danou stavbu bylo vydáno pravomocný kolaudační rozhodnutí viz bod. A.2.A. 
 
A.3.F ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Jedná se pouze o interiérové úpravy. 
 
A.3.G ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Jedná se pouze o interiérové úpravy, nemění se dispoziční uspořádání, objekt je kolaudován jako administrativní 
objekt. 
 
A.3.H SEZNAM VÝJÍMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
Pro výstavbu nebyly vydány žádné výjimky. 
 
A.3.I SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 
Nejsou požadovány. 
 
A.3.J SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY  
Místo stavby – vlastnická a užívací práva 
parc.č.     LV       KÚ   výměra m2   druh               
702/2                  10943 MORAVSKÁ OSTRAVA 405  ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ 
vlastník a adresa 
Česká republika 
Svěřená správa :  
Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00, Praha 2 
 
A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 
 
A.4.A NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY  
Jedná se o vybavení interiéry objekt Úřadu práce na ulici Zahradní 12. 
V rámci vybavení interiérů budou provedeny drobné stavební úpravy pouze v 1.NP. 
Stavební úpravy budou bez zásahu do nosné konstrukce objektu a bez změny vzhledu objektu. 
V podlažích 2.NP-6.NP bude instalován pouze nový nábytek. 
Stávající výtahová kabina bude vyměněna. 
Stávající přípojky inženýrských sítí nebudou dotčeny. 
 
A.4.B ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY   
Jedná se o administrativní objekt. 
 
A.4.C TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
Jedná se trvalou stavbu. 
 
A.4.D ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Nejedná se o výstavbu v ochranné památkové zóně, objekt bude pouze vybaven novým interiérem. 
 
A.4.E ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Řešení stavby splňuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby 
stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 
osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě 
osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené 
prováděcím právním předpisem (dále jen "bezbariérové užívání stavby") 
Řešení stavby splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.  

 Je splněn §4 o vyhrazeném parkovacím místě pro tělesně postižené. 
 Je splněn §5 o bezbariérovém přístupu do budovy. 
 Je splněn §7 o umístění hygienických zařízení pro tělesně postižené. 

Budou dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 Je splněn §8 o základních požadavcích na provedení staveb při respektování hospodárnosti 
 Je splněn požadavek §9 na mechanickou odolnost a stabilitu 
 Je splněn požadavek §11 na denní, umělé osvětlení, větrání a vytápění 
 Je splněn požadavek §15 na bezpečnost při provádění a užívání staveb 
 Je splněn požadavek §22 na schodiště  
 Je splněn požadavek §27 na zábradlí 
 Je splněn požadavek §37 na VZT zařízení  
 Je splněn požadavek §38 na vytápění 
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Při návrhu stavebních úprav bylo postupováno v souladu s vyhl. č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V návaznosti na přístupový chodník je vstup umístěn 
ve stejné úrovni. 
Jedná se o administrativní objekt s bezbariérovým přístupem do prvního nadzemního podlaží, v případě potřeby 
bude postižený obsloužen v pracovní místnosti 117. 
 
A.4.F ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH 
Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Nejedná se o výstavbu v ochranné památkové zóně, objekt bude pouze vybaven novým interiérem. 
 
A.4.G SEZNAM VÝJÍMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
Pro výstavbu nebyly vydány žádné výjimky. 
 
A.4.H NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 
Zastavěná plocha       405,0 m2 

Užitková plocha jednoho podlaží       285,0 m2 
Celková užitková plocha     1 995,0 m2 
Obestavěný prostor    6 840,0 m3 
 
A.4.I ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 
Jedná se o vybavení interiérů, stávající bilance stavby se nemění. 
 
A.4.J ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 
Předpokládaná lhůta výstavby 
Doba úpravy interiérů bude záviset na smluvních ujednáních mezi objednatelem a dodavatelem. Z rozsahu díla 
se lze pouze domnívat, že doba výstavby by neměla překročit 12 měsíců. 
Zahájení a ukončení díla je rovněž závislé na smluvním vztahu mezi objednatelem a dodavatelem a na finančních 
možnostech objednatele. Termíny zahájení a dokončení jednotlivých prací nejsou přesně stanoveny. Předpokládá 
se realizace v období 07/2014 – 07/2015. 
 
A.4.K ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
Propočtové náklady stavby – viz rozpočet. 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavební úpravy nejsou členěny na stavební objekty. 
Jedná se pouze o jeden stavební objekt - NÁKUP A DOVYBAVENÍ OBJEKTU ZAHRADNÍ 12/368. 
 
 
vypracoval: ing. arch. Dušan Rosypal, autorizovaný architekt ČKA 00752 
datum:  ÚNOR 2014 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 12/368 

ÚP ČR - OSTRAVA - NÁKUP A DOVYBAVENÍ OBJEKTU ZAHRADNÍ 12/368 
K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), Č.PARC. 702/2 

 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 
B.1.A CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
Stavební pozemek nebude stavebními úpravami dotčen. 
Jedná se o vybavení interiéry objekt Úřadu práce na ulici Zahradní 12. 
 
B.1.B  VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ (GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.), 
Nebylo požadováno. 
Objekt prošel celkovou stavební rekonstrukcí v roce 1995. 
 
B.1.C STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
Stávající přípojky inženýrských sítí nebudou dotčeny. 
 
B.1.D POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 
Stavba není umístěna v chráněném území, není umístěna v památkové zóně, není umístěna v záplavovém 
území, není umístěna v poddolovaném území. 
 
B.1.E VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 
POMĚRY V ÚZEMÍ 
Objekt je umístěn pouze na pozemku 702/2, a nezasahuje na ostatní pozemky. 
Stavba je odkanalizována veřejnou kanalizační jednotnou sítí OVAK a.s. 
 
B.1.F POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Asanační a demoliční úpravy nebudou realizovány. 
 
B.1.G POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ 
URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ/TRVALÉ) 
Nebudou realizovány. 
 
B.1.H ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU) 
Stávající přípojky inženýrských sítí nebudou dotčeny. 
 
B.1.I VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
Nejsou požadovány. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Jedná se o vybavení interiéry objekt Úřadu práce na ulici Zahradní 12. 
V rámci vybavení interiérů budou provedeny drobné stavební úpravy pouze v 1.NP. 
Stavební úpravy budou bez zásahu do nosné konstrukce objektu a bez změny vzhledu objektu. 
V podlažích 2.NP-6.NP bude instalován pouze nový nábytek. 
Stávající výtahová kabina bude vyměněna. 
Stávající přípojky inženýrských sítí nebudou dotčeny. 
 
Zastavěná plocha       405,0 m2 

Užitková plocha jednoho podlaží       285,0 m2 
Celková užitková plocha     1 995,0 m2 
Obestavěný prostor    6 840,0 m3 

 
 
 
 
 
 



D:\DUPLEXprojekty\OSTRAVA_URADPRACE\DSP\D1_1_STAVEBNI\OSTRAVA_UP_STZPR_DSP.doc 

  DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM DUPLEX s.r.o. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEHO VĚDOMÍ 

Duplex s.r.o., architektonický ateliér 
28.ŘÍJNA 273/864 
Ostrava Mariánské Hory, 709 00 
Tel : 596 630 660, fax : 596 630 660 
e-mail : info@duplexarchitekti.cz - 8 - 

B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
B.2.2.A URBANISMUS - ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 
Není zasahováno. 
 
B.2.2.B ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ - KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ 
ŘEŠENÍ 
Do stávajícího dispozičního řešení administrativního objektu není zasahováno. V návaznosti na vstupní chodbu je 
přístupné centrální schodiště s výtahem. V každém podlaží jsou z chodby přístupné jednotlivé kanceláře. 
Do fasády objektu nebude zasahováno. 
 

B.2.3  CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 
1.NP 
Z hlavního vstupu přes zádveří je přístupný vstupní prostor rozšířený o recepci. 
Z recepce je vstup do přepážkové haly- místnost 112 pro styk s klienty, v hale bude rozmístěno 6 pracovních 
míst. V návaznosti na vstup je dále umístěna kancelář č.117, kde je navrženo pohotovostní jednací místo pro 
postižené občany, kteří nemohou do vyšších podlaží. 
Na přepážkovou halu navazuje zázemí- jednací místnost, kuchyňka a sociální místnosti pro zaměstnance.  
V 1.NP je dále ještě umístěno WC pro návštěvníky, které je upraveno pro invalidní občany. 
 
 
2.NP 
Z hlavního schodiště (včetně nové výtahové kabiny) je přístupná centrální chodba. 
Na tuto chodbu navazují jednotlivé kanceláře, kuchyňka a sociální místnosti. 
Stávající dispozice není měněna. 
 
 
3.NP 
Z hlavního schodiště (včetně nové výtahové kabiny) je přístupná centrální chodba. 
Na tuto chodbu navazují jednotlivé kanceláře, kuchyňka a sociální místnosti. 
Stávající dispozice není měněna. 
 
 
4.NP 
Z hlavního schodiště (včetně nové výtahové kabiny) je přístupná centrální chodba. 
Na tuto chodbu navazují jednotlivé kanceláře, kuchyňka a sociální místnosti. 
V centrální části je umístěna zasedací místnost, kterou je možno předělit. 
Stávající dispozice není měněna. 
 
 
5.NP 
Z hlavního schodiště (včetně nové výtahové kabiny) je přístupná centrální chodba. 
Na tuto chodbu navazují jednotlivé kanceláře, kuchyňka a sociální místnosti. 
Stávající dispozice není měněna. 
 
 
6.NP 
Z hlavního schodiště (včetně nové výtahové kabiny) je přístupná centrální chodba. 
Na tuto chodbu navazují jednotlivé kanceláře, kuchyňka a sociální místnosti. 
Místnost 616 slouží jako psychologická laboratoř. 
Stávající dispozice není měněna. 
 
 
B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Při návrhu stavby bylo postupováno v souladu s vyhl. č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Jedná se o administrativní dům s bezbariérovým přístupem do jednoho nadzemního podlaží. V návaznosti na 
vstup je umístěna kancelář č.117, kde je navrženo pohotovostní jednací místo pro postižené občany, kteří 
nemohou do vyšších podlaží. 
V 1.NP je dále ještě umístěno WC pro návštěvníky, které je upraveno pro invalidní občany. 
 
B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY  
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Při provádění stavby je nutné , aby dodavatel dodržoval příslušné bezpečnostní předpisy a zajistil odborný dozor. 
Bezpečnostní předpisy musí být ze strany dodavatele zajišťovány jak vůči vlastním pracovníkům, tak vůči 
veřejnosti. Zvýšená pozornost musí být věnována zajištění bezpečnosti silniční dopravy a při práci v souběhu 
podzemních vedení. Bezpečnost práce spadá do kompetence dodavatele stavby. Dodavatel zajistí prokazatelné 
proškolení všech pracovníků stavby z bezpečnostních předpisů před zahájením stavby.  
Při provádění zemních prací musí být provedena taková opatření, která předepisuje vyhláška č. 601/2006 Sb. o 
bezpečnosti u technických zařízení při stavebních pracích. Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné 
prováděcí předpisy a normy, zejména je třeba respektovat: 

- Vyhlášku č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve 
znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích 

    Zvýšenou  pozornost nutno  věnovat vyhrazeným tech.zařízením dle  vyhl.ČÚBP č.18-21/1979  Sb. ve  
znění novel  těchto vyhlášek vydaných  ČÚBP pod  č.551-554/1990 Sb.  v daném  případě se jedná převážně o 
elektrická zařízení,hromosvod a přípojku plynu. 
     Pro dopravu  materiálu motor.vozidly a  provoz vozidel platí vyhl.ČÚBP  39/2003  Sb.  pro  zajištění   
bezpečnosti  práce a tech.zařízení  při  provozu  silničních  vozidel.  Pro  vlastní provoz navrhované technologie v 
objektu budou zpracovány provozní řády  a  bezpečnostní  směrnice.  

Při provádění stavby je nutné , aby dodavatel dodržoval příslušné bezpečnostní předpisy a zajistil odborný 
dozor. Bezpečnostní předpisy musí být ze strany dodavatele zajišťovány jak vůči vlastním pracovníkům, tak vůči 
veřejnosti. Zvýšená pozornost musí být věnována zajištění bezpečnosti silniční dopravy a při práci v souběhu 
podzemních vedení. Bezpečnost práce spadá do kompetence dodavatele stavby. Dodavatel zajistí prokazatelné 
proškolení všech pracovníků stavby z bezpečnostních předpisů před zahájením stavby.  

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné prováděcí předpisy a normy, zejména je třeba 
respektovat: 
- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
- Vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 ve znění pozdějších předpisů. 
 
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE STAVEB K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
-Vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. 
-Vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. 
-Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto 
rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. 
- Je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, uspořádat staveniště v 
souladu s tímto plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
- Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje a při 
zhoršení povětrnostních podmínek. 
- Vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím a pomůckami. 
- Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními 
značkami a tabulkami. 
- Po celou dobu provádění prací zajistit bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. 
- Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 
- Určit způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnosti práce při odstraňování poruch, havárií a při jednoduchých 
ručních pracích. 
- Při přerušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran,pažení a přístupů, přechodů, 
výstražných těles apod. 
- Nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability stěn výkopu. 
- Při změně geologických nebo hydrologických podmínek upřesnit určený sklon svahovaných výkopů. 
- Při pochybnostech o stabilitě svahu určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu. 
- Před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění a o předání a převzetí provést písemný 
záznam. 
- Příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném ztvrdnutí. 
- Při provádění výstavby zdiva pod úrovní terénu zajistit zabezpečení stěn výkopů proti sesutí. 
- Na právě vyzdívanou stěnu nevstupovat nebo ji nezatěžovat jiným způsobem, a to ani při provádění kontroly 
svislosti zdiva a vázání rohů. 
- Vydat písemný příkaz k zahájení bouracích prací, a to po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. 
- Nepřerušovat bourání, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. 
- Při bourání v případě ohrožení pracovníků vydat pokyn k okamžitému opuštění pracoviště. 
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- Před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly 
ovlivňovat bezpečnost práce. 
- Seznámit pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje. 
- Písemně převzít nosnou konstrukci kladky, koncového vypínače a ukotvení vrátku před uvedením zařízení do 
provozu. 
- Určit pracovníka pro provádění odborných prohlídek vrátku, lana, úvazku a zápisů o jejich výsledku. 
- Po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti 
ohrožení veřejného zájmu. 
- Stanovit postup při přepravě stroje a jeho pracovních zařízení, pokud není obsažen v návodu výrobce. 
Při práci ve výškách  
- Pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení a 
pohyb mechanizačních prostředků,zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky. 
- Seznamovat pracovníky s používáním prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách. 
- Stanovit místa upevnění (ukotvení) osobního zajištění tak, aby umožnila bezpečné upevnění po celou dobu 
činnosti, stanovit způsob zajištění pracovníků při pracích na střechách proti pádu ze střešních plášťů, proti 
sklouznutí nebo propadnutí. 
- Provést převzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení, až po jejich úplném dokončení a vybavení. 
Další požadavky na zajištění bezpečnosti pracovníků při provádění stavby budou splněny dle nařízení vlády 
č.591/2006 Sb a to zejména : 
-požadavky na zpracování plánu BOZP 
-vlastní stavební úpravy budou prováděny s vyloučením provozu. 

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  
- navrhovaná stavba bude splňovat požadavky nařízení vlády č.101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
- veškerá ochranná zábradlí navržená v dokumentaci budou splňovat požadavky nařízení vlády č.101/2005 Sb. 
- budou splněny požadavky nařízení vlády č.11/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, zejména bezpečnostní 
značky a signály, jejich seznam a umístění, při užívání stavby po uvedení do provozu. 
 - budou splněny požadavky vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb.ze dne 23. května 2006,kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Je stanovena pro tyto objekty:  
1. Objekt administrativního domu.  
2. Zpevněné plochy a parkoviště. 
3. Sadové úpravy   
V rámci této části projektu jsou stanoveny lhůty, rozsah a způsob provádění údržby těchto stavebních objektů. U 
technických zařízení, které jsou součástí stavby, jsou lhůty, rozsah a způsob provádění údržby, dány průvodní 
dokumentací, která bude dodána s těmito zařízeními a bude součástí této projektové dokumentace. U stavebních 
objektů taková dokumentace schází a její funkci plní projektová dokumentace, v níž se tyto údaje stanoví.   
Objekt administrativního domu. 
Předmětem pravidelné kontroly a údržby bude celý objekt. Prováděny budou:  
a) Kontrola celistvosti střechy za účelem včasného zjištění zatékání - průběžně. Jedná se o vizuální kontrolu 
zatékání prováděnou uvnitř objektu.   
b) Dále bude prováděna kontrola střešní krytiny shora ze střechy, kontrola a čištění střešních vpustí – lhůta 
nejméně jednou ročně – konec listopadu.   
c) Kontrola a revize hromosvodů. 
Tyto kontroly a revize budou prováděny podle aktuálně platných ČSN, v případě, že tyto ČSN budou zrušeny a 
nové nebudou kontroly a revize řešit, bude kontrola a revize hromosvodů prováděna nejméně jednou ročně, 
přičemž bude kontrolováno jejich neporušenost upevnění ke konstrukci haly, vodivost, celistvost (neporušenost 
spojů, včetně uzemnění) a dotažení svorek. 
d) Kontroly a revize el. zařízení. 
Tyto kontroly a revize budou prováděny podle aktuálně platných ČSN v rozsahu odpovídajícím charakteru 
zařízení a prostředí, v němž je provozováno. 
e) Údržba vnitřního osvětlení lhůta - při nefunkčnosti některého osvětlovacího tělesa,     jinak 1 x ročně - čištění 
svítidel.  
f) Údržba povrchu podlah a schodiště – dle potřeby. Účelem je zajistit čistotu podlah tak, aby případné nečistoty 
neovlivnily koeficient tření povrchů podlah a schodiště.  
g) Mytí oken, lhůta dle potřeby.  
Způsob provádění kontrol a údržby: 
Charakter kontrol a údržby vyžaduje přístup ke kontrolovaným nebo udržovaným částem objektu.  
Místo práce při provádění kontrol a údržby lze rozdělit do dvou kategorií: 
a.) místa práce dostupná z pevné podlahy 
b.) místa práce, která vzniknou zvýšením pracoviště nebo z ploch, které nejsou opařeny zábradlím.   



D:\DUPLEXprojekty\OSTRAVA_URADPRACE\DSP\D1_1_STAVEBNI\OSTRAVA_UP_STZPR_DSP.doc 

  DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM DUPLEX s.r.o. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEHO VĚDOMÍ 

Duplex s.r.o., architektonický ateliér 
28.ŘÍJNA 273/864 
Ostrava Mariánské Hory, 709 00 
Tel : 596 630 660, fax : 596 630 660 
e-mail : info@duplexarchitekti.cz - 11 - 

K 1. kategorii není nutné stanovovat žádná opatření, neboť práce budou prováděny z bezpečných pracovních 
míst, přičemž konkrétní opatření pro údržbu stanoví výrobce konkrétního zařízení.  
Práce na střeše : 
Na střeše bude prováděna údržba:   kontrola střešní krytiny shora ze střechy, 

kontrola a čištění střešních vpustí, 
Přístup na střechu bude zajištěn průlezy z chodby po ocelovém žebříku. U výlezů budou umístěny kotvicí body 
(na obr. červeně).  
Do kotvícího bodu musí každý, kdo vystoupí na střechu upnout lano nastavené na délku, která zabrání přístupu 
ke kterémukoliv okraji střechy a na druhém konci upnuté do postroje (zachycovacího nebo polohovacího). Takto 
nastavené lano umožní přístup ke střešním vpustím. 
Údržba oken. 
Doporučuje se používat hliníkové přenosné schůdky s madlem nad plošinkou a to tak, aby madlo bylo vždy před 
oknem a bránilo pádu skrz okno.  
Údržba osvětlení a rozvodů médií uvnitř objektu.  
Výměny všech osvětlovacích těles a údržba osvětlení se doporučuje provádět ze schůdků s plošinkou.  
Kontrola ostatních částí stavby. 
Nejméně jednou ročně je nutné prohlédnout konstrukce zábradlí u schodišť, a to z hlediska možného poškození 
nebo uvolnění. V případě, že zábradlí bude vykazovat výkyv nebo bude viditelně deformováno, musí být ihned 
opraveno.  
Hromosvod bude kontrolován pomocí dalekohledu.  
Zpevněné plochy a parkoviště. 
U komunikací a zpevněných ploch  bude provádění údržba. Lhůty provádění kontrol a údržby se stanoví takto: 
 ročně (doporučení – duben): 
  bude provedena prohlídka těchto ploch za účelem zjištění jejich případného poškození  
 bude provedena prohlídka těchto ploch za účelem zjištění opotřebení vodorovného značení 
V případě poškození ploch (např. výtluky apod.) se doporučuje dodavatelsky provést jejich opravu. V případě 
poškození vodorovného značení je nutné provést jeho obnova. 
 měsíčně: 
- bude provedena kontrola a případná údržba svislého dopravního značení 
 průběžně - denně: 
- bude provedena kontrola kompletností zakrytí šachet a vpustí. 
Dále bude nutné provádět údržbu v zimním období, aby byla zajištěna sjízdnost a bezpečnost komunikací. 
K tomuto účelu budou provozovatelem areálu přijata organizační opatření k včasnému zjištění potřeby údržby a 
zajištěno dostatečné množství posypového materiálu. 
Údržba zeleně. 
Veškerá údržba ve výšce bude prováděna z pohyblivých pracovních plošin. 
 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 
B.2.6.A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Z hlediska stavebních úprav se jedná pouze o 1.NP. 
V 1.NP budou odstraněny : 
- stávající podhledové konstrukce 
- stávající dlažba 
- stávající obklady v sociálních místnostech 
- odstraněny zdravotechnické předměty 
- příčka v místnosti 107 
- znovuobnoven otvor v místnosti 106 
- odstraněny svítidla 
 
V ostatních podlažích nebudou prováděny stavební práce. Budou instalovány pouze dělící SDK příčky bez dveří. 
- V 3.NP bude instalována SDK příčka mezi místnosti 314 a 315. 
- Ve 4.NP v místnosti 414 SDK příčka do výšky 1500mm 
- V 5.NP mezi místnosti 513A a 513B SDK příčka na celou výšku místnosti 
 
Bude vyměněn výtah se zastavováním v každém podlaží : 
Technická specifikace výtahu : 
Nosnost :  400 kg/5 osob 
Jmenovitá rychlost : 1 m/s-1 
Rekuperace :  ano 
Počet stanic :  5 
Pohon :   3,3 kW 
Typ řízení :   jednosměrné sběrné 
Nosné prostředky :  ploché pásy 
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Umístění pohonu : výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem 
 
Kabina : 
Vnitřní rozměry kabiny: 1190 x 854 x 2100 mm 
Estetika :  ELEGANCE 
Osvětlení :   LED 
Dveře :   automatické centrální otevírání, 700 x 2000 mm, 4CLD  
 
 
B.2.6.B KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
PODLAHY: 
1.NP 
V celém podlaží bude keramická dlažba. Tam, kde nebude keramický obklad, budou provedeny keramické soklíky 
výšky 100 mm. Keramická dlažba bude přilepena flexibilním lepidlem. Dlažba bude protiskluzná ve vzhledu dle 
výběru investora (střední kvalita např. rozměr 450/450mm). 
Typ dlažby : 
S1   - KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO WOOD, ROZMĚR 150/600MM 
  - VYROVNÁNÍ PODKLADU (SAMONIVELAČNÍ POTĚR) 
S2 - ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 
 - KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO WOOD, ROZMĚR 150/600MM 
 - VYROVNÁNÍ PODKLADU (SAMONIVELAČNÍ POTĚR) 
S3 - KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS, ROZMĚR 300/300MM 
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA AQUAFIN 
 - VYROVNÁNÍ PODKLADU (SAMONIVELAČNÍ POTĚR) 
S4 - ČISTÍCÍ ZÓNA 
 - KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO WOOD, ROZMĚR 150/600MM 
 - VYROVNÁNÍ PODKLADU (SAMONIVELAČNÍ POTĚR) 
 
DVEŘE, TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
V kancelářích nudou osazeny nové dřevěné vnitřní dveře s DÝHOVANÝM povrchem v odstínu JASAN. Dveře 
budou do stávajících ocelových zárubní, s prahovou lištou, typizovaných rozměrů. Vnitřní dveře budou plné, 
některé částečně prosklené neprůhledným sklem (např. mléčné) pro prosvětlení místnosti. Kování vnitřních dveří 
je navrženo v provedení chrom mat, přesný typ bude určen při realizaci. 
Akustické vlastnosti nových dveří dle normy, jako mezipokojové a mezibytové. 
 
Do místnosti 110 a 318 - kuchyňského koutu se umístí nové vestavěné kuchyňské linky z CPL laminátu. Linka 
bude dodána včetně vestavěné elektrické varné desky, cirkulační digestoře s uhlíkovým filtrem, pracovní desky 
včetně nerezového dřezu a baterie. Za kuchyňskou linkou bude obyvatelná deska shodná se vzhledem pracovní 
desky (dodávka kuchyňské linky). V kuchyňském koutu bude ponechán prostor pro lednici a myčku. 
Materiál linky T15 : 
- kuchyňská linka 2100/600mm 
- materiál dvířek: lamino deska bílá 
- pracovní deska: lamino deska dekor jasan 
- horní skříňky: korpus bílé lamino, dvířka - pískované sklo v hliníkovém rámu 
- nerezový dřez, směšovací páková baterie, elektrický průtokový ohřívač 
 
Materiál linky T16 : 
- kuchyňská linka 1700/600mm 
- materiál dvířek: lamino deska bílá 
- pracovní deska: lamino deska dekor jasan 
- horní skříňky: korpus bílé lamino, dvířka - pískované sklo v hliníkovém rámu 
- nerezový dřez, směšovací páková baterie, elektrický průtokový ohřívač 
 
Posuvné dveře T14 : 
- dveře vnitřní, JEDNOKŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ, hladké. Povrchová úprava: FOLIE S POTISKEM 
- POSUVNÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ S100 V AL. LIŠTĚ 
- BEZ ZÁMKU 
- rozměry: š = 1800 mm, v = 2600 mm 
 
PANELOVÁ SKLÁDACÍ PŘÍČKA T17 
- samonosná konstrukce, zavěšeno na horní kolejnici, tloušťka příčky 80mm 
- povrchová úprava - bílá hladká DTD deska 
 
ZATEPLENÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, STAHOVACÍ PŮDNÍ SCHODY, NAPŘ. JAP LUSSO PP, 
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- S PLECHOVÝM SENDVIČOVÝM VÍKEM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STROPU 
- Sendvičové víko: dřevěný rám vyplněný izolačními materiály je opláštěn pozinkovaným plechem 
- Otevírací systém víka stahovacích půdních schodů je opatřen brzdícím mechanismem proti prudkému 
otevření 
- POHLEDOVÁ ČÁST VÍKA JE LAKOVÁNA V BÍLÉ BARVĚ 
- POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 15 DP3 
- ROZMĚRY : 600 X 1200 MM 
 
PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH DODÁVANÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ BUDOU  ZAMĚŘENY NA 
STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!! 
 
 
OBKLADY VNITŘNÍ 
Stěny v místnostech hygienického zařízení budou obloženy keramickým obkladem (střední kvalita např. rozměr 
200/400mm). Výše obkladu bude v koupelnách a WC  2000 mm.  
 
Typ obkladu v koupelnách : 
GLAZOVANÝ KERAMICKÝ OBKLAD RAKO - SERIE VANITY 200/400/7MM,  BARVA ZELENÁ MATNÁ 
V KOMBINACI SE SVĚTLE ŽLUTOU MATNOU A  ŠEDOU MATNOU, ZELENÁ LISTELA. 
V rámci keramického obkladu nad umývadlem se zavěsí skříňky se zrcadlem. Umývadla budou osazena včetně 
závěsné podumývadlové skříňky a dodána včetně stojánkových baterií.  
 
Nové zámečnické výrobky (např. zárubně apod.) se opatří antikorozním nátěrem, základním nátěrem a nátěrem 
polyuretanového emailu, odstín dle stávajícího interiéru. 
 
Obklady vnitřních stěn jsou navrženy jako keramický obklad formát 200/400. Na zdivo bude provedený penetrační 
nátěr ( ASO UNIGRUND ) a elastická izolace ( SANIFLEX ). Poté bude flexibilním lepidlem nalepen keramický 
obklad. Spárování bude provedeno spárovací hmotou ( ASO FF-05 ). Projekt navrhuje systémové řešení např. 
firmy SCHOMBURG a při provádění je nutné důsledně dodržet výrobcem předepsané technologické postupy ( 
stejné principy platí i pro použití systémů alternativních výrobců ). 
Nároží budou řešena pomocí rohových profilů Schlüter-JOLLY - AC. 
 
HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE  
 
AL1 
- LEHKÁ PŘÍČKA - HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ SKLO/DTD DESKA 
- DVEŘE SKLENĚNÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO S ROZETOVÝM KOVÁNÍM. KŘÍDLO 1x900 LEVÉ, 1x800 
LEVÉ 
- VÝPLŇOVÉ SKLO - ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ 
- VÝPLŇ PLNÁ - DTD DESKA S POTAHEM MELAMIN - BÍLÁ LESKLÁ 
- BARVA RÁMŮ: HLINÍK, RAL 9006 
- rozměry: (d/v) 2000+3800/3000mm 
 
AL2 
- DVEŘE SKLENĚNÉ S NADSVĚTLÍKEM V HLINÍKOVÉM RÁMU 
- VÝPLŇOVÉ SKLO - ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ 
- BARVA RÁMŮ: HLINÍK, RAL 9006 
- rozměry: 800/1970mm + 1000mm (NADSVĚTLÍK) 
 
AL3 
- LEHKÁ PŘÍČKA - HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ SKLO 
- DVEŘE SKLENĚNÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO S ROZETOVÝM KOVÁNÍM. KŘÍDLO 1x1000 PRAVÉ 
- VÝPLŇOVÉ SKLO - ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ 
- VÝPLŇ PLNÁ - DTD DESKA S POTAHEM MELAMIN - BÍLÁ LESKLÁ 
- BARVA RÁMŮ: HLINÍK, RAL 9006 
- rozměry: (d/v) 1800/3000mm 
 
AL4 
- dveře Al PROFIL,  EXTERIÉROVÉ, ZATEPLENÉ, JEDNODUCHÉ, PLNÉ, LEVÉ 
- materiál - HLINÍKOVÝ PROFIL 70 MM, 
- BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, vícebodový dveřní uzávěr 
- se zapuštěným PRAHEM, barva ŠEDÁ (RAL 9006) 
- rozměry: š = 900 mm, v = 1970 mm 
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE HLINÍKOVÝ PRÁH 
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INTERIÉROVÝ NÁBYTEK  
JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI BUDOU VYBAVENY INTERIÉROVÝM NÁBYTKEM, PŘESNÁ SPECIFIKACE 
JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ NÁBYTKU JE ROZPRACOVÁNA NA VÝKRESECH :  303 – 331. 
 
 
KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK: 

typ  rozměry 

Stůl 01 ‐ HOLÝ  2400/800/750 

Stůl 01 ‐ POD  2400/800/750+příčka pod 2400/600 

Stůl 01 ‐ NAD  2400/800/750+příčka nad 1800/200 

Stůl 02 ‐ HOLÝ  2000/800/750 

Stůl 02 ‐ POD  2000/800/750+příčka pod 2000/600 

Stůl 03  2000/800/750+příčka mezi (satináto) + pod (lamino) 

Stůl 04  2400/1000/750 

Stůl 05  1000/850/750 

Stůl 06  1600/800/750 

Stůl 07  2400/800/750 

Stůl 08  5200/2000/750 

Stůl 09  1500/600/750 

Stůl 10  1600/600/750 ‐ dělící 

Stůl‐recepce 11  2350/700/1050 

     

Židle kancelářská  Nosnost 120kg, čalouněný potah, područky, komaxit. kříž 

Křeslo kancelářské, zátěžové ‐ KR1  Nosnost 150kg, čalouněný potah, područky, komaxit. kříž 

Židle konferenční  Nosnost 120kg, očalouněná skořepina, komaxit. podnož 

Židle kancelářská Z01  Nosnost 120kg, kožený potah, područky, komaxit. kříž 

Pohovka Poh1  Š=1540mm,V=800mm, VÝŠKA SEDÁKU 460mm, HLOUBKA 630mm  

Lavice Lav1  Š=2400mm,V=800mm, VÝŠKA SEDÁKU 460mm, HLOUBKA 630mm  

     

Kontejner  450/650/550, 3 zásuvky, uzamykatelný, pojízdný 

Skříňka 01a  700/650/500, policový díl, pojízdná 

Skříň S1  1000/500/2000, šatní, uzamykatelná 

Skříň S2  1000/400/1000, kancelářská nízká 

Skříň S3  1000/400/2000, kancelářská s policovým dílem 

Skříň S4  1000/400/2000, vysoká, dvojdílná 

Skříň S5  1000/400/2000, kancelářská s policovým dílem, míst. 112 

Skříň S6  1000/500/700, pod kopírku 

Skříň S7  1000/400/1000, bez dvířek 

     

Skříň vestavná 1  1900/550/3000, 6xdveře dekor jasan, uzamykatelná ‐ NUTNO ZAMĚŘIT 

Skříň vestavná 2  2450/550/3000, 8xdveře dekor jasan/šedá‐lesk, uzamykatelná ‐ NUTNO ZAMĚŘIT 

Skříň vestavná 3  1950/400+1000/400/2400, policový systém ‐ NUTNO ZAMĚŘIT 

Skříň vestavná 4  1200/550/2000, 2xdveře dekor jasan, uzamykatelná ‐ NUTNO ZAMĚŘIT 

Skříň vestavná 5  1100/550/2000, 2xdveře dekor jasan, uzamykatelná ‐ NUTNO ZAMĚŘIT 

Police 1  6ks polic rozměru 1350/450 ‐ dekor jasan, kotveno jednotlivě do zdi ‐ NUTNO ZAMĚŘIT 

Police 2  6ks polic rozměru 3400/450 ‐ dekor jasan, kotveno jednotlivě do zdi ‐ NUTNO ZAMĚŘIT 

     

Informační tabule    

Věšák    

     

Fototapeta 2  3000/3000mm, 3.NP 

Fototapeta 3  3000/3000mm, 3.NP 

Fototapeta 4  2550/3000mm, 2.NP 
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Fototapeta 5  2550/3000mm, 3.NP 

Fototapeta 6  2550/3000mm, 4.NP 

 
 
B.2.6.C MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Jedná se o vybavení interiéry objekt Úřadu práce na ulici Zahradní 12. 
V rámci vybavení interiérů budou provedeny drobné stavební úpravy pouze v 1.NP. 
Stavební úpravy budou bez zásahu do nosné konstrukce objektu a bez změny vzhledu objektu. 
V podlažích 2.NP-6.NP bude instalován pouze nový nábytek. 
 
Veškerá posouzení i návrhy stavebních úprav byly provedeny v souladu s normami ČSN EN 1990, ČSN EN 1991 
(EC 1), ČSN EN 1992-1 (EC 2), ČSN EN 1993-1 (EC 3) a ČSN EN 1994-1 (EC 4). Při výpočtech a posouzeních 
bylo využito softwaru NEXIS 32. Celá konstrukce byla dle výše uvedených norem posouzena na mezní stav 
únosnosti i mezní stav použitelnosti a bylo tedy statickým výpočtem prokázáno, že celá stavba (i její jednotlivé 
nosné prvky) je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
a) zřícení stavby nebo její části 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce a také 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
Podrobněji viz technická zpráva statiky. 
 
B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
B.2.7.A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
      Projekt klimatizace – ochlazování,  je zpracován v rozsahu „dokumentace pro vydání stavebního povolení“, 
v souladu se zadáním a závěrů vyplývajících z pracovních jednání se zástupcem investora, funkčním a 
technickém předpokladu využívání objektu, z podkladů stavebních dispozic resp. nového interiéru. Projektová 
dokumentace je dle požadavku investora vymezena řešením systému „ochlazování a regulace“, bez řízené 
vzduchotechniky v provozním prostoru v 1.NP.  

 
OBECNĚ PLATNÉ  VÝCHOZÍ PODKLADY 
Nařízení vlády 178/2001 Sb. – Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
Nařízení vlády 523/2001 Sb. – kterým se mění nařízení vlády 178/2001 
Nařízení vlády 441/2004 Sb. – kterým se mění ve Nař. vl. 178/2001 Sb. znění nař. vl. č. 523/2001 Sb.  
Nařízení vlády 148/2006 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhláška č.6/2003Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro 
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
Zák.č.406/2000Sb. o hospodaření s energií 
Vyhl.č.291/2001Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách  
Vyhl.č.137/1998Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatických zařízení“ 
ČSN 730548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“ 
ČSN 06 0210 „Výpočet tepelných ztrát budov pro ústřední vytápění“ 
ČSN 730872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“ 

 
KLIMATICKÉ PODMÍNKY MÍSTA STAVBY A PROVOZNÍ PODMÍNKY 
Venkovní výpočtová teplota:   -15°C / +32°C 
Třídy čistoty:   nedefinováno 
 
ZAŘÍZENÍ Č.1 – OCHLAZOVÁNÍ HALY V 1.NP 
Rozsah ochlazování je navržen v souladu s požadavky určené zástupcem investora,  viz výkresová dokumentace 
a zápisy z pracovních jednání odpovědných zástupců této stavby. Tepelné zátěže byly stanoveny výpočtovou 
metodou dle ČSN730548 na základě požadavků technického vybavení, obsazenosti řešených prostor apod. 
Systém ochlazování je navržen systémem přímého chlazení typu Split s invertorovou technologií. Celkem budou 
instalovány dva samostatné - identické systémy ochlazování. Technické zařízení ochlazování nevyžaduje 
samostatnou strojovnu. Venkovní kondenzační jednotky tohoto systému budou osazeny na fasádě a pomocí Cu 
potrubí a komunikační kabeláže pak propojeny s vnitřními výparníkovými jednotkami v kazetovém provedení. 
Vnitřní jednotky budou samostatně regulovatelné. Rozvody chladiva a komunikační kabeláže budou vedeny nad 
sníženým podhledem, v krycích lištách popř. zasekány do stěn. Silové napojení a jištění klimatizačních jednotek 
je řešením profese EI. Od vnitřních klimatizačních jednotek je nutno zajistit odvod kondenzátu vznikajícího při 
provozu vlastního klimatizačního zařízení – tento bude sveden do nejbližšího místa s napojením na centrální 
odpadní potrubí. Pro zabránění přenosu zápachu do řešených prostor bude do nového potrubního rozvodu 
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odvodu kondenzátu osazen kuličkový sifon resp. zápachové uzávěrky. Potrubí odvodu kondenzátu bude vedeno 
nad sníženým podhledem a bude po celé délce spádováno směrem k místu napojení na centrální odpadní 
potrubí. Součástí dodávky vnitřních klima jednotek jsou čerpadla kondenzátu. Přesné umístění napojení nového 
potrubí odvodu kondenzátu na stávající centrální odpadní potrubí je nutno upřesnit při montáži dle zaměření 
všech skutečností na stavbě. 
 
Hlavní technické údaje – ZAŘÍZENÍ Č.1 
chladící / topný výkon zařízení      2x 5.0/6.0kW-R410A 
max. el. příkon zařízení       2x 1.5kW/230V 

 
ZAŘÍZENÍ Č.1 – OCHLAZOVÁNÍ HALY V 1.NP 
Rozsah ochlazování je navržen v souladu s požadavky určené zástupcem investora,  viz výkresová dokumentace 
a zápisy z pracovních jednání odpovědných zástupců této stavby. Tepelné zátěže byly stanoveny výpočtovou 
metodou dle ČSN730548 na základě požadavků technického vybavení, obsazenosti řešených prostor apod. 
Systém ochlazování je navržen systémem přímého chlazení typu Split s invertorovou technologií. Nově 
instalována jednotka je navržena s garancí výkonu chlazení při venkovních teplotách až –15°C. Technické 
zařízení ochlazování nevyžaduje samostatnou strojovnu. Venkovní kondenzační jednotka tohoto systému bude 
osazena na fasádě a pomocí Cu potrubí a komunikační kabeláže pak propojena s vnitřní výparníkovou jednotkou 
v nástěnném provedení. Vnitřní jednotka bude samostatně regulovatelná. Rozvody chladiva a komunikační 
kabeláže budou vedeny ve stavební konstrukci - nad podhledy, v krycích lištách popř. zasekány do stěn. Silové 
napojení a jištění klimatizační jednotky je řešením profese EI. Od vnitřní klimatizační jednotky je nutno zajistit 
odvod kondenzátu vznikajícího při provozu vlastního klimatizačního zařízení – tento bude sveden do nejbližšího 
místa s napojením na centrální odpadní potrubí. Pro zabránění přenosu zápachu do řešených prostor bude do 
nového potrubního rozvodu odvodu kondenzátu osazen kuličkový sifon resp. zápachová uzávěrka. Potrubí 
odvodu kondenzátu bude vedeno v krycích lištách popř. zasekáno do stěn a bude po celé délce spádováno 
směrem k místu napojení na centrální odpadní potrubí. Součástí dodávky vnitřní klima jednotky je čerpadlo 
kondenzátu. Přesné umístění napojení nového potrubí odvodu kondenzátu na stávající centrální odpadní potrubí 
je nutno upřesnit při montáži dle zaměření všech skutečností na stavbě. 
 
Hlavní technické údaje – ZAŘÍZENÍ Č.2 
chladící / topný výkon zařízení      5.0/5.8kW-R410A 
max. el. příkon zařízení       1.5kW/230V 
 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Jednotlivá nová zařízení klimatizace respektují požadavky požární ochrany objektu dle ČSN730872, nová zařízení 
klimatizace neprochází oddílnými požárními úseky, z tohoto důvodu nebudou vybaveny komponenty k ochraně 
proti požáru. 
 
B.2.8  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Jelikož se nemění dispoziční řešení 2.NP – 6.NP objekt je posuzován z hlediska původních požárních norem, 
všechny stavební konstrukce vyhovují.  
Pro 1.NP je zpracována zpráva protipožární ochrany tvoří samostatnou přílohu  D.1.1.3 POŽÁRNĚ 
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. 
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ BYL POSOUZEN DLE ČSN 73 0802/2009, ČSN 73 0835, ČSN 73 0818, 
ČSN 73 0873 A NOREM SOUVISEJÍCÍCH.  
ŘEŠENÍ OBJEKTU VYHOVUJE VÝŠE UVEDENÝM NORMÁM PŘI DODRŽENÍ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ 
Z PBŘS. 
 
B.2.9  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 
B.2.9.A KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 
 
B.2.9.B ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY 
Neposuzuje se. 
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 
 
Hluk a chvění 
Hladina hluku vytvořená VZT instalacemi: 
Vně budovy na měřeném místě      45dB (A) 
Poznámka: podkladem pro určení hluku – viz výše jsou údaje výrobců jednotky – GEA – nástřešní ventilátor, 
ELEKTRODESIGN – tiché ventilátory pro sociální zařízení „SILENT“ . 
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Dle nařízení vlády č. 272 /2011 ze dne 24.8.2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
s platností od 1. listopadu 2011. 
- § 12 - Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru 
odst. (1)  
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického 
tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), 
v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou 
účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 
odst. (3)  
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 
50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce –12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s 
výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se 
přičte další korekce –5 dB. 
 
Poznámka : 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí 
a) hlukem s tónovými složkami hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina  akustického  tlaku  v  
třetinooktávovém  pásmu, případně i ve dvou  bezprostředně  sousedících  třetinooktávových pásmech, o více 
než 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 
10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu LAeq,T vyšší než 
hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č. 1 k tomuto nařízení; hlukem 
s tónovými složkami je vždy hudba nebo zpěv, 
b) hlukem s výrazně informačním charakterem řeč 
 
Osvětlení  
Osvětlení  je kombinované, částečně přirozené a umělé (navrženy  zářivkové svítidla o celkové světelnosti 
Epk=400-500lx) . Přirozené osvětlení je zajištěno okenními otovory. Vzhledem k charakteru vykonávaných 
činností je stanovena dle ČSN 73 0580-1 tab.1 třída zrakové činnosti a tomu odpovídající č.d.o.:  
- třída zrakové činnosti IV.charakteristika : středně přesná. Dmin=1,5% Dm=1%. 
 
Úklidová místnost 
Úklidová komora pro úklid společných prostor je umístěna v 1.NP, v místnosti 108. 
V každém podlaží je umístěna výlevka, která je součástí sociálních místností.  
V místnosti jsou uloženy veškeré potřebné přípravky pro čištění vody a další údržbu, čisticí a úklidové zařízení vč. 
přívodu teplé a studené vody a výlevky. 
 
B.2.11  OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Objekt byl kolaudován na administrativní budovu, rekonstrukce včetně ochrany před negativními účinky z vnějšího 
prostředí proběhla v roce 1995. 
 
B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
B.3.A NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY NEBUDOU STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DOTČENY. 
 
B.3.B ÚPRAVA ELEKTROROZVODŮ 
Projekt elektroinstalace řeší instalaci umělého osvětlení, zásuvkovou instalaci, v rekonstruovaných částech 
objektu. Součástí elektroinstalace je rovněž napojení drobných elektrospotřebičů v rámci stavební části. 
Základními podklady pro zpracování elektroinstalace byly stavební výkresy. Elektrické přípojky nejsou součástí 
tohoto objektu.  
Technické údaje  
Napěťová  soustava : 3 PEN AC 50 Hz 400 V, TN-C  
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:   
Soustava  IT : 
Neživé části  :  ZEMNĚNÍM V síti IT   
Živé části  : izolací, krytím a polohou 
Soustava TN-C:   
Neživé části  :  samočinným odpojením od zdroje  
Živé části  : izolací, krytím a polohou 
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Energetická bilance 
Rekonstrukcí nedojde k navýšení instalovaného příkonu v objektu, jistič před ET zůstane v původním stavu.  
 
Základní technické údaje 
Zdroje elektrické energie:  Svorky přívodních napájecích kabelů pro rozvaděče RMS 
Rozvodné soustavy:  3PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C  (přívod z RH) 

3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-C-S  (uzel rozdělení RMS) 
3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-S  (inst. vývody z RMS)  

Rozdělovací uzly soustav: Hlavní rozváděč , RH 
Ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím za normálního provozu: 

Krytím, izolací, ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 

Ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím v případě poruchy: 

Samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky a 
proudovým chráničem ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 

Ochrana před přepětím: V R1 je umístěn I a II. stupeň , v podr. rozv.  je umístěn  II. stupeň, vybrané 
zásuvkové obvody obsahují III. stupeň  

Měření spotřeby elektrické  energie: V RE na straně NN 
Stupeň dodávky el. energie: č.3 pro instalační rozvody, č.1 pro nouzové osvětlení 
Kompenzace účiníku cos: Individuelně kompenzovaná svítidla, centrální rozvodně 
Filtrace vyšších harmonických: Neřeší tato PD (předpokládají se kompatibilní spotřebiče )  
Osvětlenost: Hygienická minima ve smyslu ČSN EN 12464-1 
Vnější vlivy: viz. protokol 

 
Demontáže 
Stávající elektroinstalace se v rekonstruovaných prostorách 1.np kompletně demontuje.  
 
Rozvaděče 
Nová instance v 1.np se zapojí do stávajícího rozvaděče RH na schodišti. V jednotlivýc patrech se nová instalace 
také napojí do patrových rozvaděčů.  Nově se provede napojení výtahu z hlavního rozvaděče v 1.np.   
Popis elektroinstalace  
Nová elektroinstalace v 1.np a na schodišti  bude provedena v podhledech ve žlabech nebo pod omítkou, 
v ostatních patrech bude v provedení na povrchu v elektroinstalačních lištách. 
 
Elektroinstalace umělého osvětlení 
Navržený počet svítidel v jednotlivých místnostech odpovídá předepsanému osvětlení dle ČSN EN 12464-1. 
Zářivkové zdroje jsou navrženy Ra větší jak 80, cca 3000K, 1350lm/18W, 3350 lm/36W, 5200lm/58W a 
jednopaticové zářivky. 
Osvětlení v 1.np bude provedeno zářivkovými svítidly a svítidly s kompaktními zářivkami. Svítidla budou umístěna 
přímo na stropě případně v podhledech. Rozvody budou provedeny vodiči CYKY. Vodiče budou uloženy pod 
omítkou, popř. v elektroinstalační liště. Ovládání osvětlení bude od vstupů do jednotlivých prostor.  
Nově se na chodbách a schodištích osadí nouzové svítidla. Napojení se provede s příslušných patrových 
rozvaděčů. 
Svítidla únikového osvětlení budou umísťována do míst určujících směr úniku. Nouzové osvětlovací soustavy jsou 
navrženy v souladu s ČSN EN 12464-1 a vyhláškou č. 48/82 Sb. ČÚBP. Nouzové (únikové) osvětlení musí svítit 
nejpozději do 15s od výpadku hlavní osvětlovací soustavy. Únikové východy jsou označeny svítidly s piktogramy. 
Svítidla nouzového osvětlení se osadí do výše 2,2m nad podlahou. Údržba nouzového osvětlení bude prováděna 
min 1x měsíčně a je nutno svítidla uvést do provozního stavu a zkontrolovat zda každé svítidlo je funkční.  
Vypínače ve společných prostorách umístit 1,2m nad podlahou.  
 
Elektroinstalace zásuvkových rozvodů 
Zásuvková instalace bude provedena vodiči CYKY pod omítkou, v elektroinstalačních lištách, podle charakteru 
jednotlivých prostorů. Zásuvky v 1.np budou umístěny pod omítkou nebo v kabelovém žlabu v nábytku.  
 
Spotřebičové elektrorozvody 
Řeší připojení pevně instalovaných spotřebičů techniky prostředí stavby. Jedná se o připojení technologie drobné 
vzduchotechniky, senzorů splachování, slp, apod. Vývody budou přesně specifikovány v grafické části. Koncové 
prvky jsou definovány v legendách. Návrh respektuje požadavky vnějších vlivů a požadavky investora. 
 
Hromosvody a uzemnění 
Není předmětem projektu. 
 
Protipožární ucpávky 
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Prostupy kabelových vedení požárně dělícími konstrukcemi v hlavních a sdružených trasách, v prostorách 
posuzovaných podle ČSN 0802 a ČSN 73 0804 - je požadováno použití ucpávek. 
 
SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE 
Nově navržen je rozvod: 
1. Elektrické zabezpečovací signalizace, přístupový systém (EZS+PS) 
2. Strukturované kabeláže (SK) 
 
Hlavní horizontální trasy nově řešené slaboproudé kabeláže v jednotlivých podlažích jsou řešeny ve trubkách 
PVC, instalovaných pod omítkou těsně pod stropem nebo v lištách na povrchu. Podružné trasy 
v rekonstruovaných místnostech jsou navrženy v MNF trubkách pod omítkou. V těchto podružných trasách je 
veškeré kabeláž slaboproudých rozvodů zatažena do trubek MNF průměrů 16, 23, 29 a 36 mm. (výjimku tvoří 
kabely typu CYKY). Průměr trubky je nutné volit tak, aby bylo možné snadné zatažení určeného počtu kabelů do 
trubky, a nehrozilo nebezpečí poškození kabelu při protahování. 
 

Základní technické údaje 
Zdroje elektrické energie:  Svorky přívodních napájecích kabelů pro rozvaděče R 
Rozvodné soustavy:  1NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-S  (instalační vývody z R)  
Rozdělovací uzly soustav: Hlavní rozváděč  RH, RE 
Ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím za normálního provozu: 

Krytím, izolací, ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 

Ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím v případě poruchy: 

Samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky a 
proudovým chráničem ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 

Ochrana před přepětím: V RH je umístěn I a II. stupeň , v podr. rozv.  je umístěn  II. stupeň, vybrané 
zásuvkové obvody obsahují III. stupeň  

Měření spotřeby elektrické  energie: V RE na straně NN 
Stupeň dodávky el. energie: č.1 pro EZS, PS 
Vnější vlivy: viz. protokol 
 
Elektrická zabezpečovací signalizace  
Elektrická zabezpečovací signalizace bude realizována pomocí modulárního systému na principu jedné ústředny 
EZS, které bude umístěna v 1.PP v serverovně. Celý systém bude řešen univerzálně, pro možné rozšíření, dle 
potřeb jednotlivých uživatelů objektu. Z ústředny bude veden potřebný počet linek, které budou osazeny 
koncentrátory, přístupové moduly, klávesnice. Na jednotlivé koncentrátory budou dle potřeby zapojeny pohybové 
detektory, magnetické kontakty.  
Rozmístění jednotlivých prvků je zakresleno v půdorysech jednotlivých podlaží. Systém EZS bude možno členit 
do více podsystémů dle požadavků investora nebo uživatele objektu, u vstupů do objektu a v určených místech 
budou nainstalovány klávesnice s LCD displejem. Pomocí těchto klávesnic bude uživateli s oprávněním, 
umožněno ovládat dané podsystémy. Oprávnění ovládání jednotlivých podsystémů daným uživatelům bude 
zadávat správce objektu. 
 
Strukturovaná kabeláž a tel. rozvod ( SK+T ) 
Stávající datový rozvaděč se kompletně demontuje, na jeho místo se osadí nový RACK, do kterého se připojí 
stávající vývody pro kanceláře 2-6.np. Provede se proměření stávajících vývodů. Tento projekt řeší pouze pasivní 
část celé sítě, tzn. datový rozvaděč vybavený potřebnými prvky, dále metalický rozvod k jednotlivým zásuvkám a 
instalaci koncových zásuvek. 
Nový systém bude realizován kabely a koncovými prvky, které splňují předepsané parametry pro kategorii 6a. 
Celý systém bude proveden čtyř párovými kabely UTP. Dodávku aktivních prvků systému bude zajišťovat investor 
ve spolupráci s firmou, která bude do objektu dodávat hlasové a datové služby. Samotné napojení systému zajistí 
investor stavby ve spolupráci s firmou, která bude do objektu dodávat hlasové a datové služby. Z datového 
rozvaděče, bude kabeláž po objektu rozvedena tzv. hvězdicovou topologii. Datový rozvaděč bude vybaven 
ventilační jednotkou, osvětlovací rampou, potřebným počtem patch panelů, vyvazovacími panely a rozvodným 
panelem 5x230V. Součásti výbavy datového rozvaděče bude rovněž patch panel pro ukončení telefonního 
přívodu. Pro datový rozvaděč bude použitá 19¨ skříň s prosklenými předními dveřmi o rozměrech 42U 1100 x 
900mm. Z tohoto datového rozvaděče bude proveden kabelový rozvod kabely typu UTP 4p.cat.6a k jednotlivým 
uživatelům v 1.np a 4.np, dále budou vyvedeny datové přívody pro univerzální vrátné v jednotlivých patrech. V 
rámci tohoto projektu je řešena dodávka záložního zdroje UPS, který se osadí do nového rozvaděče. Použité 
materiály a technologie budou v souladu s platnými ČSN.  
 
Dataprojekce 
Do velké zasedací místnosti v 4.NP se odsadí pod strop dataprojketor a plátno. VGA a UTP kabel od 
dataprojketoru se ukončí v podlahové krabici pod stolem s dostatečnou rezervou pro připojení PC na stole.  
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Technické požadavky na dodávky a montážní práce 
Dodavatel musí zajistit dodávky a montážní práce v souladu s platným zněním zákona č. 22/1997 Sb. - Technické 
požadavky na výrobky. Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutné provést výchozí revizi. 
Dokumentace skutečného provedení stavby 
Součástí výchozí revize a dodávky elektromontážních prací je dokumentovat skutečné provedení stavby ve 
smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2. V rámci realizace dílčích částí rozvodů provede dodavatel elektro (respektive 
stavební dozor) fotodokumentaci. 
 
B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
B.4.A POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 
Neřešeno. 
 
B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
B.5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Neřešeno. 
 
B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
B.6.A VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA, 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
V průběhu výstavby : 

- Bude zajištěna očista vozidel opouštějících staveniště. 
- Budou učiněna opatření ke snížení prašnosti na staveništi kropením. 
- Bude optimalizována organizačními opatřeními doprava tak, aby nedocházelo k přetížení.  

V průběhu provozu : 
-  Provozováním nedojde ke znečištění podzemních ani povrchových vod. 
-  Nebudou prováděny výměny olejů ani jiné opravy, při nichž vznikají nebezpečné odpady. 
- Na plochách mimo objekt nebudou odstavována ani umývána motorová vozidla ani ukládány obaly od 
vodám závadných látek. 
Pro odvoz mechanických odpadů z provozu bude mít investor smlouvu s oprávněnou osobou - OZO Ostrava. 
 
ZPŮSOB ZNEŠKODNĚNÍ, ZUŽITKOVÁNÍ ODPADNÍCH LÁTEK 
Období výstavby  
Použitý stavební materiál bude tříděn podle Zákona o odpadech č.185 z roku 2001 Sb. a vyhlášky 381 z roku 
2001 Sb.  Katalogu odpadů : 
Druh odpadu :       kód  kategorie 
Stavební a demoliční odpady- beton   17 01 01 ostatní 
Stavební a demoliční odpady- cihla    17 01 02 ostatní 
Stavební a demoliční odpady- dřevo   17 02 01 ostatní 
Stavební a demoliční odpady- sklo    17 02 02 ostatní 
Stavební a demoliční odpady- plast   17 02 03 ostatní 
Stavební a demoliční odpady- asfalt s obsahem dehtu 17 03 01 nebezpečný 
Stavební a demoliční odpady- asfalt bez dehtu  17 03 02 ostatní 
Stavební a demoliční odpady- železo nebo ocel  17 04 05 ostatní 
Stavební a demoliční odpady- vytěžená zemina  17 05 04 ostatní 
Směsný stavební nebo demoliční odpad   17 09 03 nebezpečný 
Vznikající odpady budou ukládány odděleně. Jejich likvidací bude prověřena odborná stavební firma 
s oprávněním o nakládáním s odpady. 
Období provozu : 
Druh odpadu      kód  kategorie 
Papírový nebo lepenkový obal     15 01 01 ostatní 
Směsný komunální odpad     20 03 01 ostatní 
Sklo       17 02 02 ostatní 
Plast       17 02 03 ostatní 
 
B.6.B VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, 
OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ, 
Neřešeno. 
 
 
B.6.C VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu Natura 2000. 
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B.6.D NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 
Nebylo prováděno zjišťovací řízení. 
 
B.6.E NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY 
OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. 
Nejsou navrženy. 
 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
Realizací novostavby bytového domu nebudou negativně ovlivněna žádná hlediska ochrany obyvatelstva.  
 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
B.8.A INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY  
Příjezd na staveniště je po stávající komunikaci na ul. Zahradní. 
Stavební úpravy budou prováděny autorizovanou dodavatelskou firmou, která vzejde z výběrového řízení po 
nabytí právní moci stavebního povolení.  
Dočasné staveniště, skladovací plocha= plocha ve dvoře, která bude využívána pro stavbu jen po nezbytně 
nutnou dobu, která vyplyne z harmonogramu prací. 
 
B.8.B VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Neposuzuje se. 
 
B.8.C NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY A ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 
Neposuzuje se, vše v objektu. 
 
B.8.D ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 
Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu a vniknutí třetích osob. Staveniště bude oploceno pevným 
oplocením. V průběhu výkopových prací je nutné řádné zajištění výkopu proti pádu osob, případně zajištění 
možnosti přejezdu a přechodu přes výkop. Vstupy do oplocené části staveniště musí být zamykatelné a po dobu, 
kdy zde nebudou pracovníci, musí být tyto vstupy uzamčeny. 
 
B.8.E USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Uspořádání staveniště musí respektovat veškerá hlediska ochrany veřejných zájmů. 
 
B.8.F ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
Žádné trvalé stavební objekty pro ZS nebudou v souvislosti se stavbou zřizovány. S ohledem na omezený rozsah 
staveniště a skladovacích ploch bude stavba částečně zásobována průběžně ze skladů dodavatele stavby.   
 
B.8.G POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 
Na staveništi není nutno umísťovat stavby vyžadující ohlášení. Pokud se dodavatel stavby rozhodne takovou 
stavbu realizovat, musí si v rámci své přípravy staveniště zajistit veškerá nutná vyjádření a povolení včetně 
podání ohlášení. 
 
B.8.H STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude vyhotoven. 
 
B.8.I PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  PŘI  VÝSTAVBĚ 
Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem a 
prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební činností. Pro zajištění minimálního zhoršení 
stávajícího životního prostředí je nutno při bouracích pracích provádět kropení materiálu, a to i při nakládání na 
dopravní prostředky. V době od 21:00 do 7:00 musí být dodržován noční klid. V nezbytných případech noční 
práce zajistit předně takové práce, kdy nebude nutno používat hlučných strojů, nebo si dodavatel projedná tuto 
otázku s příslušným odborem Magistrátu města Ostravy. 
Odpad při stavební činnosti bude tvořit především zbytky stavebních materiálů (omítky, cihelná suť apod.). 
Skládku si zvolí dodavatel s ohledem na odvozní vzdálenost a výši poplatku, pokud si investor nestanoví jiné 
podmínky. Nebezpečný odpad musí být předán k odborné likvidaci. Zodpovědnost za třídění, skládkování a 
likvidaci odpadu nese dodavatel, který doloží ke kolaudaci způsob likvidace odpadu. 
Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a poškození nebo 
zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených 
staveništní dopravou. Bude zamezeno vylévání zbytků tekutých stavebních hmot do uličních vpustí. 
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Výstavba bytového domu vyvolává nutnost kácení několika stromů. Bylo vadáno povolení ke kácení a nařízena 
náhradní výsadba. Po ukončení stavby a likvidaci staveniště bude provedena oprava stavbou poškozených částí 
např. chodníků, obrubníků a travnatých ploch. 
 
B.8.J ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ 
Lhůta realizace 
Lhůta výstavby bude stanovena dohodou mezi investorem a dodavatelem a bude součástí smlouvy o dodávce 
prací. Z rozsahu díla se lze pouze domnívat, že doba výstavby by neměla překročit 12 měsíců. 
Zahájení a ukončení díla je rovněž závislá na smluvním vztahu mezi objednatelem a dodavatelem a na finančních 
možnostech objednatele. 
Zahájení stavby:  bude upřesněno investorem (předpoklad 07/2014) 
Ukončení stavby:  bude upřesněno investorem (předpoklad 07/2015) 
Tyto lhůty nejsou směrodatné, investor může ve vypsání soutěže nebo při podpisu SOD požadovat jiné termíny 
 
 
 
 
 
 
 
 
vypracoval: ing. arch. Dušan Rosypal, autorizovaný architekt ČKA 00752 
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