
+4,660

3NP = +3,800

4NP = +7,400

5NP = +11,650

2NP = ±0,000

1NP = -3,350

+12,850

+3,800

±0,000

-3,350

-7,900

1PP = -6,700

2PP = -7,900

+6,660

+3,100

+7,600+7,600

+9,870 +9,870
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+12,070
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+6,660
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Rekonstrukce budovy ÚP

08/2014

Vypracoval

Zodp. projektant

Tech. kontrola

Zhotovitel:

Zak. číslo

Datum

Stupeň

Objednatel:

Zhotovitel DPS:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17

460 02 Liberec 3

Česká republika - Úřad práce České republiky

Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28

HIP:

Ing.Jan Los

Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L.

Děčínská 717/21

400 03 Ústí nad Labem

Ing.Jan Los

Ing.Jan Los

Ing.Jan Los

Počet formátů

ParéČ. přílohy

Měřítko

ŘEZ E-E - NOVÝ STAV

Akce

Příloha

ÚP ČR - Děčín

- rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

D.1.1.

35

13-UL31-002

DPS

4×A4

1:100

FASÁDNÍ OMÍTKA TENKOVRSTVÁ, BARVA BÍLÁ - RAL 9016

FASÁDNÍ OMÍTKA TENKOVRSTVÁ, BARVA ŠEDÁ - RAL 7036

OBKLAD FASÁDY - TAHOKOV Z HLINÍKOVÉHO PLECHU

- JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY VE VÝPISU VÝROBKŮ PRO URČENÉ PROFESE

- BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, JEŽ NENÍ URČENA TOUTO DOKUMENTACÍ PODLÉHÁ VÝBĚRU

  INVESTORA STAVBY popř. AUTORSKÉHO DOZORU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY


