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Legenda PO
Vnitřní hadicový systém DN 25 mm s tvarově stálou hadicí dl. 30 m

Nouzové osvětlení

PHP práškový typ PG 6  s hasicí schopností 21A

Požární úsek  vybavený elekrickou požární signalizací

Zařízení pro akustické vyhlášení poplachu

PHP sněhový typ S5  s hasicí schopností 55B

PHP práškový typ PG 6  s hasicí schopností 183B
‐3,350

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCH
A POVRCHY

M2 PODLAHY STĚNY STROPY

 SPOLEČNÉ PROSTORY

 1.01  VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE 5,60 keramická
dlažba

vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.02  CHODBA + SCHODIŠTĚ 24,68 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.03  VSTUP DOZP, ESF 28,90 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.04  CHODBA 103,14 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.05  SCHODIŠTĚ 19,16 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.06  VSTUP BEZBARIÉROVÝ 16,60 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.07  VSTUP IT, SUIP 85,63 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.08
 VSTUP

PORADENSTVÍ,REKVALIFIKACE,I
PS

48,26 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.09  CHODBA 120,51 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.10  SCHODIŠTĚ 19,04 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 ZASEDACÍ MÍSTNOST SE
ZÁZEMÍM

 1.11  PŘEDSÍŇ VELKÉ ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI

8,58 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.12  VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST 127,89 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

minerální kazetový
podhled

 1.13  SKLAD 6,31 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.14  PŘEDSÍŇ VELKÉ ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI

12,76 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.15  KUCHYŇKA 7,97 PVC

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 0,6m
(0,85m nad
podlahou)

vápennocementov
á omítka

 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

 1.16  WC PŘEDSÍŇ 6,15 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m
SDK podhled

 1.17  WC ŽENY 5,53 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m
SDK podhled

 1.18  WC MUŽI 5,53 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m
SDK podhled

 1.19  WC INVALIDÉ 4,07 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m
SDK podhled

 1.20  WC ŽENY 9,63 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m
SDK podhled

 1.21  WC MUŽI 9,60 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m
SDK podhled

 1.22  WC ŽENY 16,22 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m
SDK podhled

 1.23  WC MUŽI 13,08 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m
SDK podhled

 DOZP

 1.24  CHODBA 74,60 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.25  KANCELÁŘE DOZP 100,57 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.26  KANCELÁŘ DOZP 18,53 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.27  KANCELÁŘ DOZP 21,45 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.28  KUCHYŇKA 11,40 PVC

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 0,6m
(0,85m nad
podlahou)

vápennocementov
á omítka

 1.29  VEDOUCÍ DOZP 16,31 zátěžový
koberec

vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

1.30  WC MUŽI 6,07 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m
SDK podhled

 1.31  WC ŽENY 8,95 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m
SDK podhled

 HMOTNÁ NOUZE

 1.32  KANCELÁŘE HN 118,95 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.33  VEDOUCÍ HN 21,07 zátěžový
koberec

vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.34  KUCHYŇKA 11,41 PVC

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 0,6m
(0,85m nad
podlahou)

vápennocementov
á omítka

 1.35  SPISOVNA HN 11,44 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.36  KANCELÁŘE HN 79,53 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.37  SPISOVNA HN 8,77 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.38  WC MUŽI 6,01 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m
SDK podhled

 1.39  WC ŽENY 8,88 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m
SDK podhled

 1.40  CHODBA HN 131,75 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 PORADENSTVÍ, REKVALIFIKACE,
IPS

 1.41  KANCELÁŘ PORADENSTVÍ 17,03 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

1.42  KANCELÁŘ PORADENSTVÍ 28,73 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.43  VEDOUCÍ PORADENSTVÍ 17,90 zátěžový
koberec

vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.44  KANCELÁŘ PORADENSTVÍ 31,96 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.45  KANCELÁŘ REKVALIFIKACE 44,83 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.46  KANCELÁŘ IPS 44,01 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.47  UČEBNA 42,08 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.48  UČEBNA 51,71 zátěžové PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.49  KUCHYŇKA 17,12 PVC

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 0,6m
(0,85m nad
podlahou)

vápennocementov
á omítka

 1.50  SPISOVNA 19,11 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 IT

1.51  PŘEDSÍŇ IT 7,63 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

1.52  KANCELÁŘ IT 11,58 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

1.53  KANCELÁŘ IT 32,66 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

1.54  SKLAD IT 14,21 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 SUIP

 1.61  ČEKÁRNA, SPISOVNA SUIP 21,68 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.62  KANCELÁŘ SUIP 27,81 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.63  KANCELÁŘ SUIP 14,76 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 ESF

 1.71  KANCELÁŘ ESF 23,97 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.72  KANCELÁŘ ESF 14,25 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.73  KANCELÁŘ ESF 15,41 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.74  KANCELÁŘ ESF 30,26 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

 1.81  KANCELÁŘ ÚDRŽBA 13,99 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.82  TRAFOSTANICE 20,07 betonová
mazanina

vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.83  EL.ROZVODNA 18,37 betonová
mazanina

vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.84  GARÁŽ 42,04 betonová
mazanina

vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.85  TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 28,64 betonová
mazanina

vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.86  VÝMĚNÍKOVÁ STANICE 13,28 betonová
mazanina

vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.87  ÚKLID 22,23 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m

vápennocementov
á omítka

1.88  UMÝVÁRNA 5,81 keramická
dlažba

vápenocementová
omítka + keramický

obklad v. 2,0m
SDK podhled

 SPISOVNY, SKLADY

 1.91  SKLAD 14,77 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.92  SPISOVNA 28,92 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.93  SPISOVNA ÚP 37,86 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.94  SKLAD 2,11 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.95  SPISOVNA OSSZ 44,56 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.96  SPISOVNA OSSZ 52,92 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.97  SKLAD 51,27 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 1.98  SPISOVNA ÚP 38,02 PVC vápennocementov
á omítka

vápennocementov
á omítka

 VÝTAHY

1.V1  VÝTAH V1 4,32

1.V2  VÝTAH V2 6,48

1.V3  VÝTAH V3 1,80


